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         A. Date generale:

  1. Obiectul achizitiei:„Reparatii si intretinere sisteme rutiere si pietonale in municipiul Urziceni’’  

  2. ACORD CADRU - executie si proiectare
  3.  Amplasament: Sistem rutier si pietonal in Municipiul URZICENI

4. Titular investitie: Primaria municipiului URZICENI

    B. Necesitatea si oportunitatea investitiei :
1. Situatia actuala

    Necesitatea acestui proiect a apărut in ideea asigurarii unei suprafete de rulare corespunzatoare traficului actual si de perspectiva din Municipiul Urziceni. 

 In prezent strazile si trotuarele sunt deteriorate, cu capacitate de circulaţie redusă care nu corespunde traficului actual şi al celui de perspectivă, cu implicaţii directe asupra siguranţei circulaţiei.
Prin lucrarilor de reparatii si intretinere  propuse se urmăreşte:

· stoparea degradării infrastructurii şi menţinerea în exploatare a sistemului rutier; 

· aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente; 

· înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie; 

· facilitarea accesului conducatorilor auto si al pietonilor în condiţii normale de confort şi de securitate.

· aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiţii bune de siguranţă pentru circulaţia auto si pietonala; 

· asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul strazilor, în condiţii cât mai bune.

2. Date tehnice ale investitiei:
a) Zona si amplasamentul obiectivului

Obiectivul de investitie este amplasat in Municipiul URZICEN

b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa tie ocupat

Sistemul rutier pe care urmeaza sa fie realizate lucrarile de reparatii si intretinere, face parte din domeniul public aflat in administrarea si exploatarea Primariei Municipiului URZICENI.
3. Durata de realizare

Durata Acordului cadru este de 36 luni.

        C. Servicii de proiectare: 

Pentru fiecare contract subsecvent incheiat, se va intocmii proiect tehnic de executie

Ofertantul va intocmi urmatoarele documentatii: - proiectul tehnic;

        - detalii de executie.

Elaborarea proiectului se va face avand in vedere continutul cadru stabilit prin HG nr. 28/2008.
Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda, in totalitate, cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.
De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet si suficient de clar, astfel incat sa se poata elabora pe baza lui detaliile de executie in conformitate materialele si tehnologia de executie propusa.
Continutul cadru al proiectului tehnic este urmatorui:

l. Partile scrise:

1. Date generale: 

· denumirea obiectivului de investitii

· amplasamentul

· titularul investitiei

· beneficiarul investitiei

· elaboratorul proiectului

2. Descrierea generala a lucrarilor

2.1. In cadrul sectiunii "Descrierea lucrarilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:
-amplasament

· topografia

· clima si fenomenele naturale specifice zonei

· geologia, seismicitatea

· prezentarea proiectului pe specialitati

· devierile si protejarile de utilitati afectate

· sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii
· caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

· trasarea lucrarilor

· antemasuratori pe categorii de lucrari

2.2. Memorii pe specialitati

3. Caietele de sarcini

Stmt documentele care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele ce urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate. Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe specialitati, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive.
3.1. rolul si scopul caietelor de sarcini:

· fac parte integranta din proiectul tehnic;

· reprezinta descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse; in planse se face prezentarea lor grafica, iar in breviarele de calcul se justifica dimensionarea elementelor constituente;
· plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor;
· contin nivelul de performanta al lucrarilor, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite, care sa asigure exigentele de performanta calitative;
· detaliaza aceste note si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;
· impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incat pe baza lor sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara in vederea executiei lucrarilor;
· elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul si a planselor de catre ingineri specialisti, pentru fiecare categorie de lucrare;
· forma de prezentare trebuie sa fie ampla, clara, sa contina si sa clarifice precizarile din planse, sa defineasca calitatea executiei, normativele si prescriptiile tehnice in vigoare;
· stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor, si responsabilitatile pentru teste, verificari si probe;
· orice neclaritate in executia lucrarilor trebuie sa isi gaseasca precizari in caietele de sarcini;
· nu trebuie sa fie restrictive;

· redactarea acestora sa fie concisa, sistematizata;

· sa prevada modul de urmarire a comportarii in timp a Iucrarii;

· sa prevada masurile si actiunile de demontare, de demolare(inclusiv reintegrarea in medial natural al deseurilor), dupa expirarea perioadei de viata(postutilizarea). 
3.2. Tipuri si forme de caiete de sarcini
3.2.1. In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:

· caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;

· caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, cchipamente si confectii diverse;
· caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si punere in functiune;

· caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor; 

3.2.2. In functie de domeniul la care sc refera caietele de sarcini pot fi:

· caiete de sarcini generale care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care acopera majoritatea categoriilor de lucrari; acestea se pot sistematiza pe categorii si capitole de lucrari;
· caiete de sarcini speciale care se refera la lucrari specifice si care sunt elaborate independent pentru fiecare lucrare.
3.3. Continutul caietelor de sarcini

Dat find ca fiecare lucrare in constructii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare lucrare, verificate si adaptate la noile conditii tehnice ale lucrarii si puse de acord cu prescriptiile tehnice in vigoare.
Astfel, continutul caietului de sarcini trebuie sa cuprinda:

· breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii;

· nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;

· proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste, etc pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;
· dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;

· ordinea de executie, probe, teste si verificari ale lucrarii;

· standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste si verificari;
· conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante, etc.

4. Listele cantitatilor de lucrari

Acest capitol  va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor si contine:  

· centralizatorul cheltuielilor pe obiective (conform Formular F1 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008);

· centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (conform Formular F2 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008);

· listele cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari listele de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (conform Formular F3 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008);

· listă privind consumurile cu mâna de lucru, 

· lista privind consumurile cu transporturile

· lista privind consumurile de ore de functionare a utilajelor

· lista privind consumurile de resurse materiale.

5. Graficul general de realizare a investitiei publice

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de investitii.
II. Partile desenate:

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza parti scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor de sarcini si care, de regula, se compun din:

1. Planurile generale:

· plansa de incadrare in zona;

· planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

· planurile topografice principale;

· planurile principale de coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice, cotele +1- 0,00 cu prezentarea detaliata a locatiei;
· planurile principale privind amplasarea constructiilor atat din punct de vedere tehnic cat si arhitectural.
2. Detalii de executie 
D. Executia lucrarilor de reparatii si intretinere:
Executia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile din proiectul tehnic insusit de autoritatea contractanta.
1)Asistenta tehnică

Asistenta tehnica se va asigura de expertii proiectantului ce vor elabora proiectul tehnic si detaliile de executie. Expertii vor verifica in santier executia lucrarilor, respectarea proiectului (piese scrise si desenate) si vor participa la toate fazele determinante stipulate in "Programul de control si stabilire faze determinante".

Se vor intocmi,  daca  este cazul,  Dispozitii  de santier,  Note de comanda suplimentare,  Nota de renuntare si  Punctul de vedere al proiectantului  la receptia lucrarilor.

Toate  procesele verbale de lucrari ascunse,  faze determinante vor fi supervizate de expertii proiectantului. 

Durata lucrărilor:  Executantul are obligaţia de a începe lucrările dupa primirea  ordinului de incepere a lucrarilor din partea achizitorului. Ordinul va fi emis numai dupa predarea proiectului tehnic si asumarea acestuia de catrea utoritatea contractanta si obtinerea autorizatiei de construire. 
Durata lucrarilor se va determina pentru cel mai mare contract subsecvent estimat a se incheia. Termenul va fi specificata de fiecare ofertant in Anexa 2 la Formularul de oferta.
2) Obligatiile Executantului

Executantul lucrărilor de constructii are următoarele obligatii principale:
a) sesizarea beneficiarului asupra neconformitătilor si neconcordantelor constatate în proiecte, în vederea solutionării;

b) începerea executiei lucrărilor numai la constructii autorizate în conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuării acestora, în scopul obtinerii acordului de continuare a lucrărilor;

e) solutionarea neconformitătilor, a defectelor si a neconcordantelor apărute în fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul Beneficiarului;

f) utilizarea în executia lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerintelor;

h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat în constructii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul executiei lucrărilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărtii tehnice a constructiei;

j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrărilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de executie, cât si în perioada de garantie stabilită potrivit legii;

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initială, la terminarea executiei lucrărilor;

m) stabilirea răspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanti - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitătii adoptat si cu prevederile legale în vigoare.

Ofertantul va prevede realizarea Organizarii de Santier in conformitate cu experienta si mijloacele tehnice proprii  in zone optime care sa asigure derularea executiei in conformitate cu legislatia in constructii, obtinand in acest sens toate avizele sau autorizatiile necesare amplasarii si functionarii acesteia pana la finalizarea lucrarii.

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si a legislatiei si a standardelor nationale, armonizate cu legislatia U.E. 

· Aceste materiale vor fi in concordanta cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. 622/2004 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate in executia lucrarilor si a calitatii in constructii
Dupa elaborarea proiectului tehnic, inainte de inceperea executiei lucrarilor, ofertantul trebuie sa inainteze autoritatii contractante listele de cantitati de lucrari din cadrul proiectului tehnic completate cu preturile ofertantului care au fost luate in considerare la elaborarea propunerii financiare pentru executia lucrarilor din cadrul ofertei.

Tipurile de lucrari ce vor fi executate pe durata Acordului cadru in baza Contractelor subsecvente, vor fi alese in functie de necesitatile si programele de dezvoltare in Municipiul Urziceni, cat si in functie de alocarile bugetare cu aceasta destinatie. 

Pentru lucrarile executate, ofertantul va intocmi ridicari topografice (vizate de OCPI), va obtine avizele prevazute prin certificatele de urbanism si documentatii tehnico-economice pentru obtinerea autorizatiilor de constructie, documentatii ce vor fi avizate de catre comisia tehnica de avizare. Documentatia tehnico economica va respecta cerintele impuse de Legea 50/1991 modificata si actualizata. 

In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului Caiet de sarcini se va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun in consecinta.

Avand in vedere densitatea retelelor de gospodarie subterana existente pe raza Municipiului Urziceni, in cazul executiei unor lucrari de mare amploare,  executantul si beneficiarul lucrarilor vor incepe lucrarile numai dupa convocarea la fata locului a delegatilor detinatorilor retelelor de utilitati, pentru determinarea pozitiei exacte in plan si adancime, incheindu-se procese verbale  si evitandu-se astfel deteriorarea acestor retele pe timpul executiei.  

Executantul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor incercarilor si deteminarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 

Inainte de inceperea lucrărilor, sectorul de lucru se va amenaja si semnaliza conform Normelor metodologice ale Ministerului de Interne si a  Ministerului Transporturilor nr. 1124/411/2000,adaptat la drumurile urbane. 

Dupa predarea amplasamentului, executantul are obligatia   eliberarii acestuia de eventualele obstacole (masini  parcate), in vederea executiei lucrarilor.

La executie se va respecta strict tehnologia, conditiile de calitate a executiei, calitatea materialelor ce se pun in operă, astfel cum sunt precizate in conditiile tehnice de calitate si in planul calitătii, precum si verificarea lucrărilor pe parcursul executiei pe etape determinante a   nivelului de calitate.

Autoritatea contractanta  are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrărilor in conformitate cu prevederile contractului. Acesteia i se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, acesteia trebuie sa i se puna la dispozitie documentatia de executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle.

Autoritatea contractanta  este autorizata sa emita dispozitiile pe care le considera necesare pentru executarea lucrărilor, cu respectarea drepturilor contractantului.

Lucrările trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de realizare a lucrărilor si terminate la termenul stabilit.

Dacă santierul nu este dotat in mod corespunzator si suficient   cu utilaje, materiale sau dacă forta de muncă este  insuficientă pentru a asigura ritmul  convenit, autoritatea  contractantă va cere contractantului să ia masurile necesare    pentru a se putea respecta termenul realizării contractului.

Dacă contractantul intarzie inceperea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu isi indeplineste indatoririle privind dotarea cu utilaje, forta de muncă, autoritatea contractantă este indreptatită să-i fixeze contractantului un termen pană la care activitatea să intre in normal si să il avertizeze că, in cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

Pe perioada acordului cadru, executantul este pe deplin responsabil pentru toate accidentele   rutiere provocate ca urmare a degradarilor aparute in  carosabil, degradari care pun in pericol siguranta   circulatiei. 

2)Legislatie, Standarde de referinta- Standarde de referinta

Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii 

Legea nr. 82/1998
de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

AND 547-98

Normativ  pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracaminti rutiere moderne.

STAS 2914-84    
Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii generale

STAS 6400-84    
Lucrari de drumuri. Straturi de baza cat si de fundatii. Conditii tehnice generale.

S.R. 183/1/95    
Imbracaminti din beton de ciment.

S.R. 6978-95    
Pavaje din piatra naturala, pavele normale, pavele abnorme si calupuri.

S.R. EN 13108

STAS 9095-90  
Pavaje din piatra bruta sau bolovani

S.R. 662/2002    
Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera.

S.R. 667/2001
Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii 
tehnice generale de calitate

STAS 539-79       
Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere.

STAS 4606-80   
Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti 
minerali.Metoda de incercare.

STAS 8849-83
Lucrari de drumuri. Rugozitatea suprafetelor. Metode de masurare.

STAS 730-89
Agregate pentru balast de cale ferata

.

C 56-85

Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instatalatii aferente.

C 22-92              Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment.

3)Verificarea lucrarilor 

Se face de catre responsabilul tehnic cu executia a executantului si cu dirigintele de santier nominalizat de beneficiar.

4)Receptia lucrarilor 

Receptia lucrarilor se face in conformitate cu prevederile legale in acest sens, in doua etape : 

- receptia la terminarea lucrarilor 

- receptia finala, la expirarea perioadei de garantie; 

5.1. Receptia la terminarea lucrarilor 

Documentatia ce se prezinta pentru receptia la terminarea lucrarilor este urmatoarea: 

· contractul subsecvent de executie a lucrarilor

· comanda prestare servicii proiectare si ordinul de incepere executie

· Proces verbal de receptie a documentatia tehnico-economica de executie

· documentatia tehnico-economica de executie (piesele scrise si desenate ale proiectului avizate si aprobate de organele in drept) intocmita de executant; 

· aprobarea de incepere a executiei lucrarilor

· situatiile lucrarilor executate (masuratori, caiete de atasament, note de comanda suplimentare, note de renuntare, etc.); 

· procese verbale de lucrari ascunse, daca este cazul; 

· caietul de dispozitii (comunicari) de santier pe probleme de executie si calitate; 

·  rezultatele tuturor verificarilor prevazute in prezentul caiet de sarcini, rezultatul verificarilor privind grosimea straturilor, etc.; 

· buletine de analiza pentru calitatea betonului pus in opera;

· certificatele de conformitate ale materialelor puse in opera. 

5.2 Receptia finala

Receptia finala va avea loc dupa expirarea termenului de garantie. In perioada de garantie dirigintele de santier sau reprezentantul beneficiarului are obligatia de a comunica in scris executantului si investitorului observatiile in legatura cu comportarea in exploatare si in legatura cu calitatea remedierilor executate in acest interval. 

Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarilor executate, pre cum si propunerile facute de comisia de receptie la terminarea lucrarilor vor fi remediate, respectiv realizate de constructor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite. 

Documentatia ce se prezinta pentru receptia finala este urmatoarea:

· procesele verbale de admitere a receptiei la terminarea lucrarilor ; 

· comunicarile efectuate de dirigintele de santier (sau reprezentantul investitorului) executantului, in legatura cu comportarea in perioada de garantie si in legatura cu calitatea remedierilor executate in acest interval; 

· rezultatele unor eventuale incercari efectuate in perioada de garantie; 

· cartea constructiei completata la zi in conformitate cu normele in vigoare; 

In cadrul receptiei finale se va examina dosarul lucrarii, constatandu-se remedierea neconformitatilor constatate la receptia de terminare a lucrarilor cit si degradarile aparute in perioada de garantie. 

E. Norme de Protectia Muncii: 

   Antreprenorul  va lua toate masurile necesare asigurarii semnalizarii lucrarilor in conformitate cu reglementarile si legislatia in vigoare. Semnalizarea lucrarilor si asigurarea sanatatii si securitatii in munca pe tot parcursul derularii executiei, se va efectua conform prevederilor din: 

Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor, in vederea executarii de lucrari in zona drumurilor publice, publicat in M.O. nr.397/24.08.2000 si brosura. 

Instructiunile proprii privind Sanatatea si Securitatea in Munca privind lucrarile de constructii, intretinere si exploatare a drumurilor si podurilor, cu  respectarea legislatiei in vigoare la data executiei lucrarilor.

Lucrarile care se executa in zona drumului public, precum si obstacolele producatoare de restrictii pentru circulatie trebuie sa fie semnalizate cu echipamente moderne, conform instructiunilor comune elaborate de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte. 

La semnalizarea lucrărilor se vor urmări:


-folosirea materialelor reflectorizante la indicatoare,  îmbinate cu lămpi având surse proprii de lumină galbenă


-presemnalizarea lucrării in aval si in amonte, in cascadă.

Lucrările la care restrictiile de circulatie ce se mentin si pe  timpul noptii, vor fi semnalizate prin indicatoare   reflectorizante sau vor fi iluminate cu lumini de culoare galbenă  vizibile de la cel putin 100m.

   Tronsoanele deschise spre executare vor fi obligatoriu  iluminate si semnalizate corespunzator indiferent daca lucrul   se desfasoara pe timpul noptii sau nu.

La organizarea executiei lucrarilor rutiere se va tine cont de necesitatea asigurarii in permanenta a circulatiei autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, politie). 

Lucrarile care se vor executa in timpul noptii vor fi realizate cu tehnologii care sa minimeze poluarea fonica.

Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normelor in vigoare. costurile aferente cad in sarcina anteprenorului.

In perioadele lucrarilor se vor respecta normele de securitate si protectia muncii in vigoare in romania, adaptate la normele si reglementarile Uniunii Europene.
F. Asigurarea calitatii lucrarilor: 
Ofertantul are obligatia de a prezenta dosarul privind sistemul de conducere si asigurare a calitatii conform specificului lucrarilor, detinerea de laboratoare proprii autorizate sau prezentarea contractelor de colaborare cu laboratoare autorizate pentru profilurile respective pe toata durata de executie a lucrarilor mentionate in prezentul caiet de sarcini.
Avandu-se in vedere ca lucrarile se pot executa simultan in mai multe locatii,  ofertantul are obligativitatea de a prezenta o lista minima cu echipamente, utilaje, mijloace de transport, alte mijloace fixe si dotari necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari.

G. Mod de prezentare:

1. Propunerea financiara

Actul prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic în relatia contractuala cu autoritatea contractanta, îl reprezinta formularul de oferta.
- Formularul de oferta cu  Anexele 1si 2. 

Acordul-cadru se va incheia pentru preturile unitare ofertate pe fiecare tip de lucrare din Anexa 1 la Formularul de oferta (Centralizatorul preturilor unitare ofertate). 

Pretul total maxim AC (lei, fara TVA) obtinut prin insumarea produselor rezultate din inmultirea preturilor unitare ofertate cu cantitatile maxime estimate pe fiecare tip de lucrare se va lua in considerare numai pentru compararea ofertelor si aplicarea criteriului de atribuire.

In cazul în care doi sau mai multi ofertanti au punctaje egale si sunt clasati pe primul loc, autoritatea contractanta va declara câstigator oferta ce prezinta pretul cel mai mic din propunerea financiara. În situatia în care si preturile sunt egale autoritatea contractanta va declara castigator oferta care a prezentat garantia lucrarii cea mai mare. În cazul în care si aceasta este egala, autoritatea contractanta va solicita respectivilor noi oferte financiare pâna la obtinerea departajarii.
La prezentarea Propunerii Financiare se vor respecta urmatoarele: 
a) pentru fiecare dintre preturile unitare  din Anexa la formularul de oferta se va intocmi un deviz aferent distinct si o recapitulatie;

b) devizele se vor intocmi cuprizand cheltuielile legate de furnizarea tuturor materialelor si bunurilor ce concura la realizarea lucrarilor, precum si costurile legate de  aprovizionarea si depozitarea lor ;  costurile  legate de utilajele, echipamentele si sculele necesare pentru executia lucrarilor;  costurile legate de transporturile de materiale sau utilaje necesare  si costul manoperei necesare pentru executarea lucrarilor solicitate, precum si pentru  corectarea defectelor pana la expirarea perioadei de garantie;
c) de asemenea, devizele vor cuprinde si toate cheltuielile cu taxe legale si impozite , romane sau straine, autorizari, aprobari legate de executia si intretinerea lucrarilor, 
d) fiecare deviz prezentat in oferta va fi in forma analitica, cu evidentierea preturilor unitare pentru materiale, manopera, utilaje, transport; deasemenea, se va evidentia in mod distinct valoarea pe taxa adaugata.
e) se vor prezenta listele cu resurse ( materiale, manopera, utilaje,transport) 
f) valorile din recapitulatii, din centralizatoarele financiare si pe ansamblul  Propunerii Financiare vor fi prezentate cu doua zecimale
g) fiecare pret unitar ofertat va cuprinde si tariful aferent serviciilor de proiectare  in procent de 1.5%,  astfel se va evidentia distinct in recapitulatia fiecarui deviz in parte prezentat, acest cost.
Nu se va acorda avans in cadrul contractelor subsecvente.
Plata lucrarilor aferente contractului subsecvent incheiat in anul 2016 se va face in anul bugetar 2017.
Nota: 

- Nerespectarea cerintelor din Caietul de Sarcini, da dreptul Autoritatii Contractante de a considera oferta ca fiind reconforma.

-Preturile unitare trebuie sa cuprinda toate costurile pe care ofertantul le considera a fi necesare pentru realizarea acestora. Astfel, pretul materialelor trebuie sa cuprinda si costurile de transport si manipulare.
Preturile unitare se vor fundamenta pe baza preturilor de piata (preturile furnizorilor de materiale si a tarifelor orare pentru forta de munca conforme cu prevederile legate in vigoare) luandu-se in calcul si previziunile privind inflatia pe perioada derularii contractelor. 

Nu vor fi permise modificari ale preturilor din oferta decat in stricta concordanta cu prevederile contractuale.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita de la furnizorii de materiale confirmarea preturilor indicate in oferte, in cazul in care va considera ca preturile respective nu reflecta realitatea de pe piata la momentul depunerii ofertelor. Ofertele care se considera ca nu reflecta, prin preturile incluse in acestea, realitatea pe piala si nu pot fi justificate credibil de catre ofertanti, in urma solicitarii de clarificari de catre autoritatea contractanta, vor fi declarate neconforme.

2. Propunerea tehnica :

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevatute in Caietul de sarcini, si sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini. 

La elaborarea ofertei tehnice se vor descrie tehnologiile de executie aferente fiecarei categorii de lucrari, cu respectarea standardelor si prescriptiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini, pentru executarea lucrarilor de buna calitate. 

Oferta tehnica va fi structurata,(unde este cazul prin raportare la cantitatile totale maxime estimate  pe fiecare tip de lucrare) dupa cum urmeaza:

1 .Metodologie – Ofertantul va prezenta metodele de lucru pentru fiecare tip de lucrari descrise in caietul de sarcini, cu detalierea, acolo unde este considerat a fi necesar, inclusiv a prevederilor legate de protectia sanatatii si a mediului .
a) Ofertantul va furniza detalii din care sa rezulte de unde se aprovizioneaza cu materiale, cantitatile de materiale transportate, drumurile judetene,drumuri nationale etc. si distanta pe care sunt transportate materialele pâna la locul de punere în opera -Orasul Urziceni , mijloacele de transport cu precizarea capacitatii (tonajului transportat) si a numarului acestora.
b) Ofertantul va da detalii complete despre metodele de lucru avute în vedere, etc. pentru fiecare tip de lucrare.

c) Ofertantul va furniza detalii complete privind gestiunea deseurilor existente si generate avute în vedere, etc., pentru fiecare tip de lucrare. Se va indica locatia depozitului de deseuri.

d) Ofertantul va furniza detalii privind subcontractorii, inclusiv acordurile preliminare de subcontractare si lucrarile care vor fi executate de acestia.

Modul de abordare în lucrul cu subcontractorii, în raport cu natura activitatilor subcontractate daca este cazul.
e) Ofertantul va Indica resursele privind personalul cheie si mâna de lucru avute în vedere pentru realizarea lucrarilor.
f) Ofertantul va furniza detalii privind utilajele si echipamentul disponibil si propus pentru desfasurarea acordului cadru si nu tot echipamentul detinut de catre operatorul economic.. 
g) Ofertantul va prezenta lista de utilaje si de masini de transport, specificand si capacitatiile utilajelor si masinilor de transport. Utilajele ce vor fi folosite in derularea acordului cadru vor respecta reglementarile si legislatia in domeniu. 
2. Ofertantul va prezenta programul de asigurare a calitatii ;

Programul de asigurare a calitatii propus pentru toate activitatile aferente executarii acordului cadru(cantitatile maxime estimative), inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii.
2.1 Programul calitatii trebuie sa cuprinda:

-Descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calitatii;

-Listele cuprinzând procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii, verificarii si încercarii;
-Laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator lucrarilor- daca este cazul.

Planul calitatii propus va cuprinde minimum urmatoarele subpuncte

-Scopul si domeniul de aplicare

-Partile implicate în realizarea lucrarii

-Modul de asigurare al calitatii aplicabil si personalizat pentru lucrarea ofertata

-Lista documentelor si procedurilor conform ISO sau echivalent

-Lista standardelor si prescriptiilor tehince care vor fi aplicate pe parcursul lucrarii

-Controlul documentelor si a datelor

-Identificarea si trasabilitatea

-Asigurarea tehnica propusa pentru executia lucrarii

-Inspectii si încercari

-Controlul AMC-urilor utilizate

-Receptia lucrarilor

-Perioada de garantie

2.2 Programul privind calitatea constructiilor trebuie sa asigure realizarea exigentelor specifice :

- rezistenta si stabilitate

-siguranta la foc

-siguranta in exploatare

-protectie impotriva zgomotului

-protectia mediului

- economie de energie

3. Planul de securitate si sanatate pe toata perioada de realizare a lucrarilor.

Acesta va contine :

Masuri generale de prevenire si protectie in timpul lucrarilor de executie;

Masuri de protective colectiva;

Masuri de protectie individuala.

4. Sanatatea oamenilor si protectia mediului

-Plan din care sa rezulte ca materialele propuse a fi utilizate nu contin substante sau compusi radioactivi, elemente cancerigene,deseuri toxice, sau alte substante daunatoare sanatatii oamenilor sau integritatii mediului inconjurator. Materialele utilizate trebuie sa respecte prevederile Legii 265/2006 – Legea protectiei mediului.
Ca urmare, pentru materialele ce vor fi propuse a fi utilizate se vor prezenta documente de calitate :agreement tehnic, certificate de calitate, certificate de producator , declarative de conformitate sau echivalent. 

Schimbarea furnizorilor de materiale pe parcursul derularii acordului cadru de lucrari se poate realiza numai cu o notificare prealabila a beneficiarului, respectand conditiile de calitate/pret din propunerea financiara. Materialele utilizate, aferente fiecarui tip de lucrare  vor fi centralizate sub forma de tabel ce va contine urmatoarele informatii: numele furnizorului,originea materialului,specificatiile  producatorului, calitatea, greutatea. 

5. Plan de interventie in situatii de urgenta.

Acesta va cuprinde :

Masurile care se iau in caz de incendiu, accident, poluare accidentala;

Persoanele responsabile pentru aplicarea masurilor mai sus mentionate;

Date de contact pentru institutiile cu autoritate in domeniu :pompieri, salvare, aparare civila, agentia de mediu.

Pentru a verifica din punct de vedere tehnic conformitatea lucrarilor si a serviciilor ofertate cu precizarile tehnice din Caietul de sarcini, operatorul economic are obligatia de a prezenta in propunerea sa tehnica, toate caracteristicile care definesc lucrarile si serviciile din oferta. Propunerea tehnica va fi semnata de persoane imputernicite ale operatorului economic – va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat in corelatie cu Caietul de sarcini.Ofertantul va anexa propunerii tehnice :propunerea de contract din documentatia de atribuire acceptata prin semnarea lui.

6. Planul de gestiune a riscurilor asociate executiei contractului, in care vor fi prezentate (enumerate si detaliate) riscurile asociate executarii contractului, precum si solutii pentru reducerea/gestionarea acestora.
7. Proiectul de management al traficului. 

In cadrul acestei sectiuni ofertantii vor prezenta informatii detaliate privind proiectul de management propus, care sa confirme ca au înteles perfect implicatiile lucrarilor ce urmeaza sa fie executate în conditii de traffic, si ca pot furniza toate semnalizarile, personalul, sustine costurile etc., necesare pentru garantarea sigurantei publicului în timpul lucrarilor de constructie, fiind obligatoriu de indicat: 

- Memoriul de prezentare a lucrarilor si tehnologiilor de executie si masurile destinate desfasurarii traficului rutier în conditii de siguranta; 

- Schemele de semnalizare a zonei de drum în lucru, adaptate la situatia concreta din teren; 

- Analiza traseelor de circulatie în cazul devierii traficului si schita cu rutele ocolitoare propuse, cu precizarea categoriilor functionale si administrativ - teritoriale ale drumurilor de pe aceste rute, completata cu semnalizarea de orientare pentru traficul rutier deviat în concordanta cu prevederile Ordinului nr. 411/2000 pentru aporbarea normelor metodologice privind conditiile de închidere a circulatiei si de

instituire a restrictiilor de circulatie în vederea executarii de lucrari în zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu legislatia UE.

         H. TERMENUL DE GARANTIE AL LUCRARILOR

Termenul de garantie acordat lucrarilor este de MINIM 24 luni, MAXIM 60 luni. 

CERINTE PRIVIND PERIOADA DE GARANŢIE:

a) perioada de garantie începe cu data receptiei la terminarea lucrarilor de constructii. 

b) achizitorul va notifica imediat contractorul, în scris, asupra oricaror neconformitati calitative ce apar în perioada de garantie;

c) la primirea unei astfel de notificari, contractorul are obligatia de a confirma primirea notificarii si de a se prezenta pentru constatarea si remedierea in cel mai scurt timp a defectiunilor.

     I. TERMENE DE PROIECTARE:

Termenul de executie a serviciilor de proiectare-conditie: 

· inceperea proiectarii: imediat dupa semnarea contractului subsecvent si primirea ordinului de la beneficiar, dar nu inainte ca proiectantul sa primeasca si sa-si asume in intregime indicatiile beneficiarului. 

Termenul de executie a lucrarilor se va raporta la cantitatile de lucrari aferenta celui mai mare contract subsecvent

Termen de proiectare: maxim 20 de zile de la data emiterii ordinului de incepere prestare servicii de proiectare. 

Termenul de proiectare se va raporta la valoarea celui ma mare contract subsecvent estimat a se incheia pe perioada de derulare a Acordului cadru.

Ofertantul va specifica in oferta termenul de proiectare asumat( Anexa 2 la oferta).
J. Decontarea lucrarilor :

Decontarca lucrarilor va cuprinde:

 1. situatia de lucrari semnata de consultant

2. certificate de calitate

3. certificate de conformitate

4. contractul subsecvent

Lucrarile se vor executa conform contractelor subsecvente incheiate, si la termenul ofertat.
Preturile (P x – Px+1) vor cuprinde separat si prestarea serviciilor de proiectare.

    Valoarea proiectarii nu va depasi procentul de 1,5%. 
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