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CAIET DE SARCINI

Procedurd simplificatd cu loturi pentru servicii de

PROIECTARE
DOCUMENTATII TEHNICO - ECONOMICE

REABILITARE SEDIU GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROVINARI
REABILITARE SEDIU PRIMARIE ORAS ROVINARI
REABILITARE BLOC A1 ORAS ROVINARI

in vederea includerii acestora in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020
Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scdzute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente

a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor,
Operatiunea B - Cladiri publice

Rovinari, ianuarie 2017



Orasul Rovinari — persoand juridica de drept public solicitd elaborarea documentatiilor tehnico-
economice constind in: Expertize Tehnice (ET), Rapoarte de Audit Energetic (RAE), Documentatiii de
Avizare a Lucrdrilor de Interventie (DALI) si realizare Proiectari tehnice de lucrari, pentru 3 cladiri publice,
amplasate in jud. Gorj, Orasul Rovinari, in vederea accesdrii pentru cofinantare de fonduri europene
nerambursabile prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritard 3 - Sprijinirea
tranzitiei cétre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile
publice, inclusiv in cléddirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B- Cladiri publice.

Obiectivul autoritatii contractante este cresterea eficientei energetice in cladirile publice vizate.

In elaborarea documentatiilor tehnico-economice, prestatorul este obligat a urmdrii ca acestea sa
fie conforme Ghidului solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/BI, Axa prioritard 3, Prioritatea
de investitii 3.1, Operatiunea B- Clddiri publice, tuturor publicatiilor aparute periodic pagina de internet
www.inforegio.ro, cu eventualele modificdri/interpretdri ale conditiilor generale si/sau specifice, precum si
cu alte comunicdri / clarificari pentru accesarea fondurilor in cadrul POR 2014-2020.

1. Autoritatea contractanti

Denumire: Orasul Rovinari

Adresa: str. Florilor, nr. 2, Oras Rovinari, jud. Gorj
Telefon: +40 — 253 37 10 11

Fax: +40-253 371004

Web: www.primariarovinari.ro,

E-mail: office@primariarovinari.ro

2. Cadrul Legal

Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicati;

Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuire contractului de achizitie publica/acordulu — cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

publice;

Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

e Legeanr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

e HG 1069/2007 — Strategia Energetica a Romaniei 2007-2020, actualizata pentru perioada 2011-
2020;
Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica;

e [Legeanr. 372/2005 privind performanta energetica a clddirilor, republicata;
Ord. nr. 1071/2009 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Transporturilor,
constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de
calcul al performantei energetice a cladirilor.

e Ordinul 2513/2010 privind modificarea Reglementarii tehnice ,,Normativ privind calcului

termotehnic al elementelor de contructie ale cladirilor, indicativ C 107-2005”;



e Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Hotdrarea Guvernului nr. 925/1995 de aprobare a regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Lege nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

¢ Ordin nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului
urban aferent exigentelor persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000;

e HG nr. 1072/2003 privind avizarea de catre ISC a documentatiilor tehnico-economice pentru
obiectivele de investitii finantate din fonduri publice;

e HG. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al Documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii §i metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii;

e Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de

investitii finantate din fodnuri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Strategia de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020;

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana Cluj;

Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu;

Plan de crestere a numaérului de cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero —

(ultima actualizare iulie 2014 — in curs de aprobare, MDRAP).

e Legislatia europeana si nationala in domeniul fondurilor europene.

3. Obiectivele procedurii simplificate cu loturi:
- servicii de proiectare a documentatiilor tehnico-economice privind :

* REABILITARE SEDIU GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROVINARI

Situatia existenta

- constructie P+1, cu o suprafata construita la sol de 512 mp, respectiv suprafata desfasurata de 1024
mp, realizata din zidarie portanta prevazuta cu sarpanta cu invelitoare din tigla. Legatura dintre nivele se
realizeaza prin intermediul unei scari din beton armat.

Suprafata utila: 853 mp.

* REABILITARE SEDIU PRIMARIE ORAS ROVINARI

Situatia existenta

- constructie P+2, cu o suprafata construita la sol de 748,00 mp, respectiv suprafata desfasurata de
2244,00 mp, realizata din zidarie portanta prevazuta cu terasa acoperira cu hidroizolatie. Legatura dintre
nivele se realizeaza prin intermediul a doua scari din beton armat, amplasate pe fatada principala.

Suprafata utili: 1846,24 mp.

* REABILITARE BLOC A1 ORAS ROVINARI

Situatia existenta
- constructie P+2, cu o suprafata construita la sol de 522,00 mp, respectiv suprafata desfasurata de

1566,00 mp, realizata din zidarie portanta prevazuta cu sarpanta cu invelitoare din tigld. Legatura dintre



nivele se realizeaza prin intermediul a doua scari din beton armat, una lateral si cealalta pe latura de nord a
cladirii.

Suprafata utili: 1000,67 mp.

4. Categoriile de lucrari ce pot fi finantate prin Programul Operational Regional (POR) 2014-
2020, Axa prioritari 3 - Sprijinirea _tranzitiei ciitre o_economie cu_emisii_scizute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienfei energetice, a gestionirii inteligente a_energiei si a
utilizirii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clidirile publice, si in

sectorul locuintelor, Operatiunea B - Clidiri publice.

Lucririle de interventie/Actiunile sprijinite in cadrul acestei priorititi de investitie vizeaza:

I. Maisuri de crestere a eficientei energetice in clidirile publice

II. Misuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicitd
finantare.

I. Masurile de crestere a eficientei energetice includ:

* lucrari de reabilitare termicéi a elementelor de anvelopa a cladirii;

* lucriri de reabilitare termicd a sistemului de incélzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum;

* Jucriri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica
pentru asigurarea calitiitii aerului interior;

* lucriri de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

* sisteme de management energetic integrat pentru clidiri si alte activititi care conduc la
realizarea obiectivelor proiectului.

e Lucririle de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a clidirii, cuprind:

a. izolarea termicd a fatadei — parte vitratd, prin inlocuirea tdmplériei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului in clddirea publica, cu tdmplirie termoizolantd pentru imbunatitirea
performantei energetice a pértii vitrate, tamplarie dotata, dupa caz, cu dispozitive/fante/grile pentru
ventilarea spatiilor ocupate si cvitarea aparitiei condensului pe elementele interioare de anvelopd;

b. izolarea termica a fatadei — parte opacd, in care se pot cuprinde termo-hidroizolarea terasei primériei
(hidroizolarea terasei nu este eligibila fara realizarea termoizoldrii suplimentare a acesteia), respectiv
termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul sarpantei la celelalte 2 cladiri, cu sisteme
termoizolante.

e Lucririle de reabilitare termica a sistemului de incilzire/a sistemului de furnizare a apei calde
de consum, cuprind:

a. repararea/inlocuirea cazanului si/sau arzdtorului din centrala termicd proprie, repararea/inlocuirea
centralei termice proprii, in scopul cresterii randamentului si al reducerii emisiilor de CO»;

b. doar la bloc Al si gradinita cu program prelungit: repararea/inlocuirea/realizarea instalatiei de
distributic a agentului termic pentru incalzire si apd caldd de consum, folosind contorizarea
individuala prin solutia distributiei “pe orizontald™;

c. reabilitarea si modernizarea instalafiei de distribufie a agentului termic, include montarea de robinete
cu cap termostatic la radiatoare si izolarea conductelor din subsol/canal termic in scopul reducerii
pierderilor de cdldura si masa si al cresterii eficientei energetice;

d. montarea debitmetrelor pe racordurile de apa calda si apa rece i a contoarelor de energie termica.



e Lucriarile de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare
mecanicd pentru asigurarea calititii aerului , cuprind:

a. asigurarea calitdfii aerului interior prin ventilare naturald sau ventilare hibrida (inclusiv a spatiilor
comune), repararca/refacerea canalelor de ventilagie in scopul mentinerii/realizarii ventildrii naturale
a spatiilor ocupate;

b. repararea/inlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, conditionare a aerului,
instalatiilor de ventilare mecanica, sistemelor de climatizare de tip ,,numai aer” cu rol de ventilare
si/sau de incazire/racire, umidificare/dezumificare a aerului, sistemelor de climatizare de tip ,,aer-
apd” cu ventiloconvectoare, pompe de cildurd;

e Lucririle de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in clidiri, cuprind:
reabilitarea/ modernizarea instalatiei de iluminat

inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de
iluminat cu eficientd energetica ridicata si duratd mare de viata

c. instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezentd, acolo unde acestea se impun pentru
economia de energie.

e Lucririle de management energetic integrat pentru clidiri si alte activititi care conduc la
realizarea obiectivelor proiectului, cuprind:

a. montarea unor sisteme inteligente de contorizare, sau, dupd caz, instalarea unor sisteme de
control active, precum sistemele de automatizare, control si/sau monitorizare, care vizeaza si
fac posibild economia de energie.

b. montarea echipamentelor de mésurare individuala a consumurilor de energie pentru incélzire
si apa caldd de consum.

c. implementarca sistemelor de management al functiondrii consumurilor energetice:
achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei
electrice/gazelor naturale.

I1. Mésurile conexe care contribuie la implementarea proiectului:

a. repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinti potential pericol de desprindere si/sau
afecteaza functionalitatea cladirii;

b. repararea/construirea acoperisului tip terasd/sarpantd, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor
meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul
invelitoarei tip sarpantd;

c. demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cléadirilor, precum si
montarea/remontarea acestora dupi efectuarea lucrérilor de interventie;

d. refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

e. repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminérii infiltratiilor la infrastructura cladirilor;

f. masuri de reparatii/consolidare a cladirii, acolo unde este cazul;

g. crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces);

h. lucréri de recompartimentare interioara;

1. lucrari specifice necesare obtinerii avizului ISU;

j. reabilitarea/modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deterioarate sau
subdimensionate;

k. lucréri de inlocuire a timplériei interioare (usi de acces si ferestre).

Toate lucririle trebuie sa fie fundamentate, dupé caz, in raportul de expertiza tehnica si/sau raportul
de audit energetic, apoi se detaliazi in DALI / proiectul tehnic.



Pentru a fi eligibil proiectul, fiecare clidire trebuie sd propuna lucriri de interventii/activitati
din cadrul masurilor tip I insotite, dupa caz, de lucriri de investitii/activititi din cadrul masurilor tip
II, in functie de misurile propuse prin auditul energetic.

Cladirile expertizate tehnic, conform reglementarilor tehnice in vigoare, nu trebuie si fie incadrate,
prin rapoartele de expertiza tehnicd, in clasa I de risc seismic, respectiv cladiri cu risc ridicat de prabusire,
sau in clasa II de risc seismic, respectiv cladiri care sub efectul cutremurulut pot suferi degradari structurale
majore, si la care nu se afla in executie lucrari de interventie in scopul cresterii nivelului de sigurantd la
actiuni seismice a constructiei existente.

Din Raportul de audit energetic, care cuprinde fisa de analizd termicd si energeticd, expertiza
energetica, certificatul de performantd energeticd, masuri recomandate si analiza tehnico-economica a
acestora, trebuie si rezulte prin interventiile propuse un nivel al consumului anual specific de energie
primard, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2, care nu poate depasi valorile
mentionate la punctul 10 al sectiunii 4.2 din Ghidul specific al apelului.

5. Descrierea principalelor activitati

FAZA1

Activitatea 1 - Elaborare expertiza tehnica (ET)

Activitatea este necesara pentru conformarea cu cerintele HG 28/2008 privind aprobarea
continutului cadru al documentatiilor economice aferente investitiilor publice si a legislatiei in constructii.
In baza concluzilor raportului de expertiza tehnica se va elabora documentatia de avizare pentru lucrarile de
interventii (DALI) pentru obiectivele de investitii vizate.

Expertiza tehnica

Se realizeaza de catre un expert tehnic persoana fizica atestata pentru cerinta esentiala ,,rezistenta
mecanica si stabilitate”.

Categoriile de lucrari prevazute in documentatiile tehnico-economice se fundamenteaza in raportul
de expertiza tehnica.

Se va avea in vedere posibilitatea de crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor
pentru accesul persoanelor cu dizabilitdti (suplimentar fatd de minimul legislativ)

Expertizele tehnice vor confirma ca cele 3 cladiri nu sunt incadrate in clasa I si I de risc seismic si
ca la acestea nu s-au executat sau se afla in curs de executie lucréri de interventie pentru cresterea nivelului
de sigurantd la actiuni seismice a constructiei existente.

Se vor respecta prevederile ghidului solicitantului.

Activitatea 2 — Elaborare audit energetic

Activitatea este necesara pentru conformarea cu cerintele HG 28/2008 privind aprobarea
continutului cadru al documentatiilor economice aferente investitiilor publice si a legislatiei in constructii.
In baza concluzilor raportului de audit energetic se va elabora documentatia de avizare pentru lucrarile de
interventii (DALI) pentru obiectivele de investitii vizate.

Elaborarea auditului energetic, inclusiv fisa de analiza termica si energetica a cladirilor, precum si
a certificatului_de performanta energetica a cladirilor/obiectivelor de investitii, corespunzator starii
tehnice initiale, se realizeaza de catre un auditor energetic pentru cladiri, persoana fizica atestata gradul I,
specialitatea constructii si/sau constructii si instalatii.

Masurile de interventie propuse vor conduce, in functie de tipul de cladire publica si de zona
climaterica, la o scddere a emisiilor echivalent CO, fatd de emisiile initiale, o scadere a consumului anual
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specific de energie primara, a consumului anual specific de energie, etc, cf. programului §i axei vizate
pentru obtinerea finantarii si ghidului specific aferent.

Se va tine cont de potentialul de atenuare a dezastrelor naturale si de adaptare la acestea a
investitiilor realizate prin proiect (ex: utilizarea de materiale ecologice/reciclabile/ sustenabile/ care nu
intretin arderea) .

Auditul energetic al cladirii se finalizeazd cu raport de audit energetic.

Categoriile de lucrari prevazute in documentatiile tehnico-economice se fundamenteaza in raportul
de audit energetic.

Fisa de analiza termica si energetica a cladirii (FATE), certificatul de performanta energetica a
cladirii (CPE), raportul de audit energetic (RAE), trebuie sa fie coerente din punct de vedere tehnic,
aspectele legate de continut si cele calitative trebuie sa fie suficiente, corecte si justificate. Datele prezentate
in aceste documente se vor corela cu descrierile din formularul cererii de finantare si anexele acesteia.

Indicatorii din cererea de finantare se vor corela cu valorile din RAE/CPE.

Se va utiliza Metodologia de calcul al perfomantei energetice a cladilor conforma cu legislatia si
cerintele din ghidul solicitantului.

Se vor respecta prevederile ghidului solicitantului.

Activitatea 3 — Elaborare documentatie de avizare a lucriirilor de interventii (D.A.L.I.)

Obligatii privind colectarea datelor
Obligatiile Beneficiarului

Prin intermediul prezentului caiet de sarcini sau la solicitarea viitorului prestator, beneficiarul va
pune la dispozitie toate informatiile, datele si studiile disponibile la nivelul sau, informatiile avand caracter
informativ, pentru care Beneficiarul nu va purta responsabilitatea privind acuratetea si veridicitatea acestora
(este cazul informatiilor cu caracter tehnic referitor la situatia actuala a cladirilor, etc).

Obligatiile prestatorului

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ca responsabilitatea colectarii si verificarii datelor ii revine in
totalitate, pe parcursul executarii serviciilor. Daca datele ori informatiile disponibile sunt considerate
insuficiente de catre Prestator, acesta are obligatia de a realiza propriile investigatii, studii ori analize
suplimentare, cu sprijinul Beneficiarului ori de cate ori acest lucru este posibil si necesar, pentru a se asigura
ca investitiile ce vor fi propuse de el prin DALI sunt sustenabile si eficiente din punct de vedere al
costurilor.

Prestatorul este responsabil in totalitate pentru colectarea tuturor informatiilor si datelor necesare
pentru atingerea rezultatelor si livrabilelor solicitate prin Caietul de Sarcini, iar costurile aferente
investigatiilor, studiilor si analizelor de mai sus vor fi incluse in oferta acestuia.

Elaborare D.A.L.L

Se va elabora in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii si a
Ordinului 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului
nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii
si lucrari de interventii".

Conformitatea si calitatea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie se va verifica in
conformitate cu legislatia si prevederile ghidului solicitantului.

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie va prelua conditiile impuse prin avize si

7



acorduri solicitate prin certificatul de urbanism.

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie va respecta prevederile studiilor, analizelor,
rapoartelor de specialitate, necesare fundamentirii diferitelor tipuri de interventii, pentru toate specialititile
dupi caz, ludndu-se in calcul scenariile recomandate prin acestea.

Se va analiza si selecta varianta optima.

Solutia tehnica propusa prin proiect va riaspunde in totalitate scopului/ obiectivelor acestuia.

>

Lucrarile descrise in Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie vor fi conforme
concluziilor raportului de expertizi tehnici si a solutiilor recomandate in auditul energetic.

Costurile vor fi fincadrate in preturile unitare de referingi pentru lucriri de
interventie/activititi eligibile previazute in standardul de cost aplicabil, respectiv alte documente

relevante - dacéi nu existi standarde de cost.

PARTEA SCRISA se va intocmi in conformitate cu urmatoarele precizari:

* Va respecta structura prevederilor din HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentafiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii i lucrdri de interventii, respectiv Anexa 3. -
Continutul cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii. Va respecta prevederile ghidului
solicitantului.

* Va prezenta starea tehnicd, din punctul de vedere al asigurdrii cerintelor esentiale de calitate in constructii
si/sau instalatii, potrivit legii.

* Se va elabora pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnicd, si auditul energetic, luandu-se in calcul
scenariul recomandat de catre elaboratorul expertizei tehnice, respectiv auditului energetic.

* Va reda concluziile raportului de expertizi tehnicd/audit energetic.

* Va respecta recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere
tehnic si economic.

* Va cuprinde o descriere a lucrarilor de bazi si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizirii
lucrarilor de baza.

* Se vor descrie, dupi caz, lucririle de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabilitate/reparate.

* Se va prezenta situatia existenta a utilitailor si analiza de consum.

* Valoarea totald cu detalierea pe structura Devizului General (conform Anexei 5 la HG.28 din 2008)

* Devizul general i devizele pe obiect respectd metodologia si structura in conformitate cu HG 28/2008.

* Devizele estimative sunt clare, complete si realiste §i strans corelate Intre ele si cu piesele desenate

* Numdrul de locuri de munci create in faza de executie va fi corelata cu extrasele privind consumurile de
forta de munca si utilaje.

* Se vor prezenta Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei:

- Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) (in preturi - luna, anul, 1 euro = ...... lei)
din care:

- constructii-montaj (C+M)

* Durata de realizare (luni) a investitiei va fi corelata cu extrasele privind consum de forta de munca si
utilaje.

* Devizele pe Obiect vor fi intocmite conform Structura Devizului pe Obiect (Capitolul C) - Anexa 4 si 6 la
HG nr.28/2008.

* Devizul general va fi corelat cu Devizele pe obiecte.

* Devizele pe categorii de lucrari se elaboreaza cu respectarea nivelurilor maximale prevazute in standardele
de cost in constructii, aplicabile, aprobate prin Hotarare a Guvernului.

* Se vor prezenta specificatii si descrieri tehnice pentru organizarea de santier, demolri, devieri de retele,
cai de acces provizorii, alimentare cu apd, energie electrica, termici, telecomunicatii

* Se vor prezenta descrieri tehnice pentru toate specialitatile: arhitecturs, rezistentd, instalatii interioare si
exterioare, refele edilitare, tehnologii, componente artistice, sistematizare verticald, amenajiri peisagere,
design interior, etc., dupi caz

Piesele scrise vor fi corelate i vor respecta concluziile din expertiza tehnicd si raportul de audit energetic.
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PARTEA DESENATA va cuprinde urmatoarele:

1. Plan de amplasare in zona (1:25000 - 1:5000);

2. Plan general (1:2000 - 1:500);

3. Planuri §i sectiuni generale de arhitecturd, rezistenta, instalatii, sistematizare verticald, amenajare
peisagerd, design interior, dupi caz, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialititilor ce concuri la
realizarea proiectului.

4. Planse de releveu, care sa prezinte situatia la momentul elaborarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor
de Interventie

5. Plansele vor fi semnate de seful de proiect, cu stampila patrata de arhitect cu drept de semnaturs, conform
reglementari OAR.

Plangele de specialitiiti vor fi corelate cu specificatiile tehnice pentru specialitati.
Partea desenata va fi corelata cu partea scrisa.

Piesele desenate vor fi complete si in corespundenta cu pirtile scrise.

Avize, acorduri, autorizatii

Prestatorul va obtine Certificatul de Urbanism pentru fiecare obiectiv de investitie, conform
prevederilor din ghidul solicitantului.

Prestatorul va trebui sd elaboreze documentatiile pentru obtinerea in numele beneficiarului a
avizelor, acordurilor si autorizatiilor la faza de Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI).

Proiectantul are obligatia sa intocmeasca documentatiile pentru obtinerea avizelor (fara costuri
suplimentare pentru beneficiar), sa obtina in numele beneficiarului si sa anexeze documentelor
proiectate toate avizele si acordurile necesare pentru realizarea tuturor fazelor de proiectare, necesare
pentru obtinerea autorizatiei de construire. Contravaloarea avizelor se va suporta de catre beneficiar pe
bazi de documente justificative.

Tipuri de avize specifice pe care trebuie sd le obtind prestatorul (lista nu este exhaustiva, vor fi
solicitate in urma emiterii certificatului de urbanism ) :

- Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;

- Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii
etc.);

- Aviz Sanitar emis de catre Departamentul de Sanatate Publica al autoritatii locale;

- Avizul Inspectoratului judetean al Protectiei Civile si Situatiilor de Urgenta;

- Avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor, emis de catre Ministerul Administratiei si Internelor la
nivel judetean;

- Actul emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului;

- Alte avize si acorduri specifice stabilite de lege.

Obligatii privind modificarea / revizuirea D.A.L.1. si a altor documentatii

Prestatorul va avea obligatia ca in pretul acceptat al contractului sa modifice sau revizuiasca sau sa
actualizeze DALI dupa aprobarea acestuia sau a cererii de finantare indiferent daca acest lucru se datoreaza
culpei sale sau nu, cu sau fara modificarea indicatorilor tehnico-economici si ori de cate ori autoritatea
contractanta 1i va solicita pand la aprobarea finantirii. Documentatia va fi actualizati in urma evaludrii
OI/AM, prezentandu-se¢ documentatia finala, completa, varianta consolidata. Prestatorul are obligatia
actualizarii acesteia, fara costuri suplimentare pentru autoritatea contractantd (AC).

Orice modificare/revizuire/actualizare ( termeni care au ca scop acoperirea terminologiei utilizate in
acest scop) va presupune elaborarea unui memoriu tehnic pe baza unor masuratori si studii elaborate ulterior
aprobarii DALI pe baza caruia a fost aprobata cererea de finantare, care sa justifice aceste
modificari/revizuiri, fara a schimba scopul si obiectul initial al proiectului.

Memoriul tehnic va fi insotit de DALI revizuit si de actualizarea devizului general.
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De asemenea orice modificare a DALI va obliga prestatorul sa modifice si orice documente pe care
acesta le-a Intocmit (spre ex: documentatii de obtinere a avizelor/autorizatiilor, documentatii de atribuire
etc. ).

FAZA 1L

Activitatea 4 - Elaborare documente de proiectare tehnica, obtinere autorizatie de construire

Responsabilitatile prestatorului pentru servicii de proiectare faza PT, DE, sunt descrise orientativ,
fara a se limita la acestea, in cele ce urmeaza:

Proiectul tehnic si toate documentele (PT+PAC+DTOE+DTAD+DE) vor fi elaborate conform
HG 28/2008 si Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotdardrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea confinutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum §i a structurii §i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii §i lucrdri de interventii", corespunzétor cantitétilor de lucréri stabilite
in DALL
- Memoriile tehnice pe specialitati se vor corela cu Memoriul tehnic general;
- Costurile vor fi esalonate si corelate cu graficul de realizare a investitiet;
- Graficul de realizare a investitiei va fi corelat cu calendarul activitatilor din cererea de finantare;
- centralizatorul pe obiectivul de investitii (Formularul F1) va fi corelat cu centralizatoarele pe categorii de
lucrari (Formularele F2), cu devizul general si cu bugetul proiectului;
- Formularele F1 si F2 vor fi corelate intre ele si cu Listele de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari si
utilaje si echipamente tehnologice, inlcusiv dotari (Formularele F3 si F4);
- Piesele desenate vor fi complete si vor corespunde cu partile scrise (memorii tehnice pe specialitati  si
caietele de sarcini si formularele F1, F2, F3);
- Lucrérile se vor licita ca lucrdri proiectate de beneficiar si executate de antreprenor, care necesita o
proiectare detaliata, la nivel de proiect tehnic, pe care o va realiza prestatorul;
- Prestatorul, in conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare,
trebuie sa asigure 1n costul contractului verificatorii autorizati necesari pentru controlul proiectérii realizate
de sine (incepand cu DALIL PT+PAC+DTOE+DTAD+DE), si pe durata realizarii lucrarilor (unde va acorda
asistentd tehnica in calitate de proiectant), documentatiile de obtinere avize;
- Prestatorul va elabora documentatiile pentru obtinerea tuturor avizelor $i documentatia pentru Autorizagia
de Constructie;
- O atentie deosebita se va acorda prevederilor art. 2, art. 3, art. 13 si art. 14 din legea nr. 10/1995, mai sus
mentionata.
- Pentru proiectul tehnic (ce va include si devizul general ) vor trebui realizate toate studiile si investigatiile
necesare, asa cum este prevazut in legislatia in vigoare (Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea
"Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotdrdrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrdri de interventii".),
- Prestatorul va avea obligatia de a elabora si livra autoritafii contractante toate documentele prevazute de
lege pentru obtinerea autorizatiilor de construire;
- Proiectul tehnic va reda/prelua solutia tehnica si recomandata in DALI;
- Costurile se vor incadra in preturile unitare de referinta pentru lucrari de interventie/activitati eligibile
prevazute in standardul de cost aplicabil, respectiv alte documente relevante daca nu exista standarde de
cost. In acest sens prestatorul va completa, semna si stampila documentul ,, Nota privind incadrarea in
standardele de cost” conform modelului din ghidul solicitantului.
- Verificarea conformitatii proiectului tehnic se va realiza dupa prevederile legale si ale ghidului
solicitantului;
- Prestatorul va fi pe deplin responsabil de procesul de proiectare in conformitate cu legislatia in vigoare in
Romania. O atentie deosebita se va acorda conformarii cu urmétoarele acte normative (fara ca lista sa fie
exhaustiva):
- Legea nr. 10/1995, Legea 177-2015, Legea 163/2016
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- HG nr. 28/2008
- HG nr. 766/1997
- HG nr. 952/1995
-HG nr. 51/1996
- HG nr. 273/1994
- OG nr. 95/1999

Activitatea 5 — Asistenta tehnica pe parcursul perioadei de derulare a contactelor de executie
lucrari proiectate de Prestator:

a) Suport in procesul de achizitie publica a contractelor de executie lucrari

Pentru licitatiile derulate pe baza proiectelor tehnice intocmite de prestator, acesta va acorda tot
sprijinul beneficiarului in desfisurarea activititilor legate de procesul de licitare si evaluare a ofertelor,
pentru aspectele tehnice legate de proiectare, pentru contractele de lucrari (inclusiv dacd este solicitat, in
conditiile legii, de catre autoritatea contractantd in calitate de expert extern cooptat pe ldngd comisiile de
evaluare), inclusiv organizarea de vizite in amplasament si raspunsuri la solicitéri de clarificari atat inainte
de sedinta de deschidere a ofertelor cat si in perioada de evaluare a ofertelor.

b) Asistenta tehnica in calitate de proiectant

Prestatorul va asigura asistenta tehnica pe parcursul perioadei de derulare a contractelor de executie
a lucrarilor proiectate, incluzind perioada de executie si perioada de receptie la terminarea lucrarilor,
precum si perioada acordata executantului pentru remedierea lucrarilor retinute in anexele la procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor (in cazul in care receptia la terminarea lucrarilor a fost incheiat “cu
observatii”) + 1 luna dupa receptia la terminarea lucrarilor.

Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului in acest scop si la solicitarea acestuia echipa de
personal specializat mentionata in acest caiet de sarcini.

In situatia in care se prelungeste durata de executie a lucrarilor, proiectantul va asigura in continuare
asistenta tehnica. iar plata acestor servicii va fi recalculata in functie de durata prelungirii, respectiv_dupa
cum urmeaza: suma ramasa de achitat inainte de data de prelungire a duratei de executie a lucrarilor /
numarul de luni cu care s-a prelungit durata de executie a lucrarilor.

Plata serviciilor de asistenta tehnica din ultima de luna de prestare, se va face dupa incheierea
procesului verbal de stingere a remedierilor constatate cu ocazia intocmirii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

Prestatorului i se_impune:
- sa aiba permanent o {inutd de probitate tehnico-profesionald si onestitate in relatiile cu beneficiarul §i cu
ceilalti parteneri ai acestuia;
- s4 mentind o pozitie de echilibru si de credibilitate in ansamblu pentru intreaga activitate desfisuratd in
vederea realizarii proiectelor elaborate de el;
- este obligat si dator ca, permanent, in timpul executiei lucrérilor, orice propuneri ficute si fie insotite de
fundamentari de sustinere corespunzitoare, notificabile si sd fie supuse aprobérii beneficiarului;
- sd aiba o calificare profesionald universitara, atestata de legile roménesti;
- si stdpaneasca prin experientd acumulatd in timp, cunostinte de inaltd calificare, actiondnd in misiunile
angajate numai in interesul legitim al clientului siu, comportandu-se fatd de acesta cu deplind fidelitate
pentru a-si sustine astfel rangul si reputatia profesiunii sale;
- s# detina o baza profesionald larga in specialitate, obtinutd din rezolvdrile tehnice si tehnologice proprii
sau/si retinuta din lucrarile analoage, angajate anterior;
- si aiba capacitatea de a-si asuma responsabilitatea programelor, serviciilor si solutiondrilor prezentate,
asigurdnd actiunilor sale o independentd absolutd in relationare cu autoritatea publica,
beneficiarul/constructorul, colaboratorii sdi de specialitate, antreprenorii, furnizorii, producatorii etc.,
precum si cu toti ceilalfi factori implicati in activitatea pe care o angajeazd;
- s3 asigure beneficiarului siu lucrari la nivelul tehnicii avansate a pietei, care sé fie exploatabile in conditii
de eficienta si rentabilitate, conform programelor propuse;
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- si asigure prin conceptul proiectat, la nivelul profesionalismului sdu, cel mai scurt timp de punere in
functiune/finalizare al obiectivului;

- si asigure obiectivului proiectat (prin concept si ptin modul de supervizare a executiei) indeplinirea
conditiilor de fezabilitate, aga cum au fost preliminate cu anticipatie, precum si urmarirea comportarii in
timp a obiectivului proiectat si a indeplinirii programului de rentabilitate si fiabilitate in functionare a
intregului proces elaborat;

- s4 fie dotat — profesional si tehnic — pentru a rezolva problemele apirute sau solicitate, prin diverse
metode, in varietate optionald;

- sd respecte codul de morala si etica profesionala al arhitectilor sau/si inginerilor proiectanti ori consultanti
de specialitate;

- si fie profesionist impartial in relatiile — cw/si dintre — investitor/beneficiar si antreprenor, respectand legile
tarii si reglementirile tehnice (prescriptii, standarde, normative etc. ) in vigoare, precum si acelea promovate
pentru aplicare, de catre asociatiile profesionale de specialitate.

In faza de executie a lucrarilor Prestatorul va efectua urmatoarele activitati :
- participarea la predarea amplasamentelor, trasarea generala si a bornelor de reper aferente lucrarilor;
- participarea la receptionarea lucrarilor in toate fazele determinante;
- elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii lucrarilor, in cazul modificarii
solutiilor stabilite initial in proiecte - termenul maxim de emitere a dispozitiilor de santier nu trebuie sa
afecteze durata de executie a lucrarilor
- avizarea din punct de vedere tehnico-economic a lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul
executiei lucrarilor ( inclusiv de verificatorii de proiect si /sau expertii tehnici conf. Legii nr. 10/1995 ), insa
doar cu acceptul autoritatii contractante;
- participarea la receptii partiale, la receptia finala si punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in
proiect, elaborarea punctului sau de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;
- elaborarea de solutii tehnice pe parcursul perioadei de garantie (daca este cazul);
- participarea in alte situatii de solicitare expresa din partea beneficiarului sau a altor institutii cu atributii in
implementarea contractelor de lucrari;
- pe toatd durata de derulare a executiei, proiectantul va stabili modul de tratare a neconformitétilor eventual
aparute;
- pentru asigurarea nivelului de calitate corespunztor cerintelor, va urmdri aplicarea, pe santier, a solutiilor
propuse prin proiect;
- raspunde la solicitdrii Beneficiarului si constructorului, ori de céte ori este necesar, pentru asigurarea
conformitatii cu proiectul si a nivelului de calitate, la orice sesizare privind neconformitdtile si/sau
neconcordantele constatate in proiect, nemultumiri ale factorilor beneficiari ai lucrarilor, in vederea
solutiondrii acestora;
- proiectantul va solutiona neconformitaile, defectele si neconcordanfele aparute in fazele de executie, prin
solutii tehnice, cu acordul investitorului;
- proiectantul va adapta solutiile tehnice la situatia reala din teren, fara ca acest fapt sa genereze costuri
suplimentare de proiectare pentru beneficiar
- urmirirea pe santier a utilizarii in executie a materialelor din proiect si, eventual, inlocuirea acestora cu
altele care indeplinesc conditiile precizate si numai in baza solutiilor stabilite de céatre acesta cu acordul
investitorului.

Prestatorul va elabora:
- note de constatare;
- dispozitii de santier, memorii justificative;
- liste de cantititi cu lucrari suplimentare;
- note de renuntare, memorii justificative;
— caiete de sarcini, documentele necesare in cazul unei proceduri de negociere;
— alte acte necesare pe perioada de executie a lucrarilor proiectate, etc..
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Activitatea 6 - activitatea prestatorului cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor

— A6. La terminarea executiei
lucrarilor, prestatorul va elabora si
prezenta:

— Raport de audit energetic final

— Certificat de audit energetic dupa reabilitarea
termica a cladirilor publice

— Referatul de prezentare cu privire la modul in
care au fost executate lucrérile

6. Servicii si furnizarea livrabilelor

Potrivit prevederilor legale in vigoare, avandu-se in vedere importanta deruldrii executiei lucrarilor
fara intreruperi, intr-un flux continuu, prestatorul trebuie si fie in masurd ca in maxim 24 ore de la
solicitarea Beneficiarului sau a constructorului, si aibid un reprezentant in teren pentru a emite
dispozitiile cu solutiile tehnice adecvate. In termen de 24 de ore de la vizita in teren, prestatorul este
obligat sa prezinte punctul de vedere privind situatia constatata. Acesta trebuie sa fie in méasurd si dea
solutii viabile pentru problemele aparute. De asemenea, prestatorul prin proiectantul general, cat si prin
proiectantul de specialitate are obligatia de a participa la sedintele saptamanale de progres sau de oricate ori
este solicitat de catre Beneficiar, la locul, ora si data comunicate, sub sanctiunea neindeplinirii obligatiilor
contractuale. Dispozitiile de santier se vor intocmi de catre personalul specializat, astfel incat sa nu fie

afectata durata de executie a lucrarilor .

Tabel 1 Indicatori de realizare activitate

Activitate

Indicator de realizare activitate (livrabil)

FAZA1
Al . Realizare expertiza technica

Raport de expertiza tehnica aprobat

A2. Realizare audit energetic

Raport de audit energetic aprobat, inclusiv fisa de
analiza termica si energetica a cladirii

Certificat de audit energetic

A3.Elaborare documentatie de avizare a
lucrérilor de interventii (D.A.L.IL)

DALI complet si aprobat, insotit de documentele
subsecvente acestuia

Documentatii pentru obtinere
avize/acorduri/autorizatii aprobate

Avize/acorduri/autorizatii emise

FAZAII
A4 . Elaborarea documente de proiectare
tehnica, obtinere autorizatie de construire

Documente de proiectare tehnica aprobate;
Autorizatia de construire emisa

AS. Asistenta tehnica pe parcursul perioadei
de derulare a contractelor de lucrari
proiectate de Prestator

Prestatorul va elabora:

- note de constatare;

- dispozitii de santier, memorii justificative;

- liste de cantitati cu lucrari suplimentare;

- note de renuntare, memorii justificative;

- caiete de sarcini, documentele necesare in cazul
unei proceduri de negociere; alte acte necesare pe
perioada de executie a lucrarilor proiectate, etc.;
-Raport special privind activitatea desfasurata in
procesele de achizitie publica pentru contractele de
lucrari

- Orice document necesar pana la receptia finala a
lucrarilor
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Raport de audit energetic final

A6. La terminarea executiei lucrarilor Certificat de audit energetic dupa reabilitarea termica
a cladirilor publice

Referatul de prezentare cu privire la modul in care au
fost executate lucréarile

NOTA:

Predarea documentelor proiectului: toata documentatia elaboratd de Prestator in timpul si dupa
finalizarea activitatilor contractului (daca este cazul), sub orice forma, este si va ramane in proprietatea
Autoritatii contractante. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de aceasta documentatie fara acordul scris
prealabil al Autoritatii contractante.

Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, vor fi complete, in
concordanta cu prezentul caiet de sarcini si cu realitatea de pe teren. In caz contrar nu vor fi receptionate.

Orice modificari ale actelor normative in vigoare vor fi preluate si documentatiile urmatoare
vor fi realizate conform acestor prevederi.

Prestatorul are obligatia ca, in costul acceptat al contractului, sa asigure asistenta, si revizuiasca, si
modifice, sd adauge si sd corecteze documentatiile realizate in conformitate cu solicitarile Autoritatii
Contractante, Autoritatii de Management sau Uniunii Europene, pind la aprobarea finala a cererii de
finantare.

Avand in vedere constrangerile de timp aferente obtinerii de finantare nerambursabila prin fonduri
europene, Autoritatea Contractanta a introdus in Conditiile Contractuale clauze care ii permit sa aplice
penalitati sau chiar sa rezilieze contractul si sa execute garantia de buna executie daca va constata ca
ofertantul castigator nu-si indeplineste obligatiile la termenele si in conditiile stabilite in acest caiet de
sarcini, contractul cadru si oferta sa.

Specificatii suplimentare

Prestatorul va elabora o nota prin care va fundamenta rezonabilitatea costurilor care va fi atasata la
documentatia tehnico-economici si din cuprinsul céreia va reiesi incadrarea in standardele de cost aflate in
vigoare. Pentru echipamentele si/sau lucrérile pentru care nu existd standard de cost se vor prezenta
documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de pret echipamente,
liste de cantitéti si preturi unitare provenite din surse verificabile si obiective etc.).

Documentatia se va preda Autoritatii Contractante in 6 (sase) exemplare pe suport de hdrtie (trei exemplare
originale si 3 copii) si pe suport electronic, atit scanat cét si in format electronic editabil.

7. Logistica si planificarea in timp

Data de incepere si perioada de derulare
Data preconizatd pentru inceperea serviciilor este de o zi de la data constituirii garantiei de buni executie.
Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului
subsecvent de achizitie de catre ambele parti.
Serviciile se vor desfisura astfel:
— pentru pregatire/ elaborare/ aprobare documentatii tehnico-economice, FAZA I — maxim 30 de zile
calendaristice, minim 10 zile calendaristice;
— pentru pregatire/ elaborare/ aprobare documentatii tehnico-economice, FAZA II — maxim 30 de
zile calendaristice, minim 7 zile calendaristice.
— asistenta tehnica din partea proiectantului: Prestatorul va asigura asistenta tehnica pe parcursul
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perioadei de derulare a contractelor de lucrari proiectate, incluzand perioada de executie si perioada
de receptie la terminarea lucrarilor, precum si perioada acordata executantului pentru remedierea
lucrarilor retinute in anexele la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (in cazul in care
receptia la terminarea lucrarilor a fost incheiat “cu observatii”) + 1 luna dupa receptia la terminarea
lucrarilor.
Prelungirea termenului de prestare a serviciilor este posibila numai pe baza unor justificari foarte bine
intemeiate si in conditiile producerii unor evenimente deosebite ori aparitiei unor situatii neimputabile
partilor. Extinderea duratei contractului nu implica modificarea bugetului stabilit. Bugetul este fix si nu va
suporta niciun fel de modificari ( bugetul nu prevede costuri pentru situatii neprevazute ).

8. Cerinte

Personalul

Prestatorul va pune la dispozitia autoritatii contractante o echipa formata din personal specializat /
atestat/ autorizat si cu experienta in toate competentele/ specialitatile care vizeaza serviciile care fac obiectul
prezentului caiet de sarcini.

In cadrul ofertei se va detalia graficul de servicii in functie de etapizarea si esalonarea propusa de
ofertant in stransa corelare cu personalul de specialitate de care dispune. Se va prezenta o justificare
temeinica a fiecarei etape de proiectare in zile calendaristice corelata cu personalul de specialitate ce va
lucra efectiv la realizarea serviciilor care fac obiectul contractului.

In final, trebuie sa se obtina indeplinirea obiectivului general si obiectivelor specifice stabilite in
contractul sdu si a obiectivelor proiectului, in conditiile respectarii cerintelor de calitate, a termenelor
stabilite, a prevederilor legale si cu incadrarea in bugetul acceptat al proiectului.

Numarul si specialitatile personalului solicitat de autoritatea contractanta sunt minime, ofertantii
avand obligatia de a asigura in sprijinul acestora personal propriu suplimentar, ori resurse de personal din
afara institutiei acestora, ambele categorii urmand a avea prin cumul rol administrativ, de executie sau de
inlocuire.

Se au in vedere, dar fara a se limita la expertii solicitati: expertii tehnici si verificatorii de proiecte
tehnice certificati conf. Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, ingineri si tehnicieni cu
calificari si experientd care corespund cerintelor privind prestarea serviciilor care fac obiectul caietului de
sarcini.

Ofertantul va dispune de echipd, condusi de un manager de proiect, compusd din specialisti pentru
urmatoarele competente/specializari, cel putin:

1. Expert tehnic persoana fizica atestata pentru cerinta esentiala ”rezistenta mecanica si stabilitate”;

2. Auditor energetic pentru cladiri, persoana fizica atestata gradul I, specialitatea constructii si/sau
constructii si instalatii;

3. Arhitect cu drept de semnaturi, conform reglementari OAR;

4. Verificatori atestati pentru cerintele A,B,C,D, E, F, conform “Regulament de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995 ”
5. Inginer proiectant constructii specializare constructii civile industriale si agricole;
6. Inginer proiectant instalatii in constructii specializarea instalatii termice si sanitare;
7. Inginer proiectant instalatii in constructii specializarea instalatii electrice;
8. Inginer proiectant atestat ISCIR pentru PTCR 4;

O persoana poate fi nominalizata pe una sau mai multe pozitii cu conditia sa fie prezentate/ sa detina
documente care sa ateste competenta conform nominalizarii.

Prin exceptie fata de cazurile descrise mai sus si doar cu acceptul scris al autoritatii contractante
activarea simultana in echipa Prestatorului a unei persoane - ulterior atribuirii contractului ( nu prin
nominalizarea in etapa de ofertare ) - in mai mult de o pozitie va fi posibila doar daca acest lucru nu
conduce la suprapunerea responsabilitatilor celor 2 posturi si nici la suprapunerea alocérilor lor (conform
graficului aprobat), fapt care ar determina imposibilitatea indeplinirii sarcinilor unuia din posturi.

Prezenta persoanelor nominalizate in echipa de proiect desfasurarea serviciilor se va realiza cu
respectarea programului autoritatii contractante, al asistentei tehnice de supervizare a lucrarilor din proiect
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precum si al antreprenorilor carora le va asigura documentatiile tehnice suplimentare dacé este cazul si
supravegherea tehnica.

Calificarea, cunostintele, competentele si experienta solicitate pentru persoanele nominalizate in
echipa de proiect trebuie demonstrate cu documente relevante din activitatea lor. Sunt necesare documente
care dovedesc vechimea in munca, si dupa caz, contracte de prestari servicii de asistenta tehnica/proiectare,
contracte de lucrari (inclusiv dovada finalizarii cu succes a acestora de exemplu certificate de receptie la
terminarea lucrarilor sau la sfarsitul perioadei de garantie), contracte de prestari servicii de management de
proiect, diplome de studii superioare, certificate sau alte documente care atesta cursuri de formare
profesionala si specializare, recomandari de la beneficiari, institutii publice sau de invatamant superior, CV-
uri, declaratii de disponibilitate, alte documente echivalente si relevante.

Personalul solicitat de Autoritatea Contractanta reprezinta o cerinta minima obligatorie
pentru prestarea serviciilor care fac obiectul caietului de sarcini. Prestatorul are obligatia de a sustine
echipa de proiect prin oricare alti specialisti necesari pentru buna indeplinire a serviciilor, fara costuri
suplimentare din partea autoritatii contractante.

9. Prevederi speciale privind obligatiile prestatorului

In intreaga perioada de derulare a contractului, Prestatorul va avea obligatia de a asigura in echipa sa
de proiectanti oricare alte specialitati necesare in conformitate cu legislatia in vigoare, spre ex.: arhitect,
verificatori de proiecte, experti tehnici etc, impreuna cu personalul tert (al unor subcontractanti) si de
sustinere necesar. Aportul acestora nu va fi cuantificat separat, ci va fi inclus in oferta financiara depusa .

Asistenta tehnica se asigura de catre prestator pe parcursul perioadei de derulare a contractelor de
lucrari proiectate, incluzand perioada de executie si perioada de receptie la terminarea lucrarilor, precum si
perioada acordata executantului pentru remedierea lucrarilor retinute in anexele la procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor (in cazul in care receptia la terminarea lucrarilor a fost incheiat “cu
observatii”) + 1 luna dupa receptia la terminarea lucrarilor.

10. Termene de prestare a serviciilor si de furnizare a livrabilelor

Numarul si tipurile de livrabile, estimate de autoritatea contractanta ca necesar a fi elaborate de
prestator — Tabel 2.

Calendarul activitatilor este orientativ, fiind o estimare a autoritatii contractante. Durata activitafilor
vor putea fi modificate cu acceptul autorititii contractante (conditionat de finalizarea activitdtilor in fiecare
etapd), de asemenea, la solicitarea autoritatii contractante oricare dintre documentatii va trebui si fie
revizuitd de prestator, inclusiv dupa aprobarea acesteia, toate insa in costul acceptat al contractului.

Prestatorul are obligatia de a-si adapta activitatea astfel incat sa nu fie depasite, din vina sa
exclusiva, datele de finalizare ale fiecdrei activitati, precizate in tabel. Orice modificare a termenelor de
derulare a acestor activitati nu se poate realiza decét cu acceptul autoritatii contractante.
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Tabel 2 Termene de predare livrabile (realizari din activitati si rapoarte)

Data de
incepere Data de finalizare
Nr. o2 maxima
crt. Activitate (estimata) ( Termenul de predare
D.A=...... zile calendaristice)
Elaborare documentatie tehnico-economica D.l. DI+60 zile calendaristice
FAZA1
DOCUMENTE SUPORT DALI
Elaborare expertiza tehnica D.L D:l +30 zile calendaristice
Elaborare audit energetic D.I. D.I +30 zile calendaristice
Obtinere certificate de urbanism D.L Dl .
Elaborare documentatii de avize, acorduri, autorizatii _
necesare pentru elaborarea DALI, inclusiv obtinerea D.l. D.I +30 zile calendaristice
autorizatiilor si acordurilor necesare
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI)
Elaborare DALI, var. draft D.I. D.1 +15 zile calendaristice
Elaborare DALI, var. finala D.I. D.I + 30 zile calendaristice

Revizuirea DALI si a altor documentatii emise, daca in
urma evaluarii OI/AM, aceasta este necesard pentru
contractarea proiectelor prin POR 2014-2020

pana la semnarea contractului de finantare

FAZA 11

PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE

Eiaborare PT, DE, si verificarea de catre verificatorii
atestati

data
aprobare
DALI

| Suport in evaluarea PT de catre finantator

pana la 'aprOba'Eéiib de cat

~ | Elaborare documentatii pentru obtinerea tuturor avizelor si

‘documentatia pentru autorizatia de constructie si daca : ap?:tt)aéi' 5 apmbare IMLIS-# : il
este cazul autorizatia de demolare si obtinere autorizatie DAL calﬂndarla’ﬂ, e
de construire
ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Data de
Suport in procesul de achizitie publica a contractelor de aprobare atribuire si contractare lucrari
lucrari PT de catre

finantator

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul
executiei lucrarilor proiectate de Prestator conform Legii
10/1995

Perioada de executie a contractelor de
lucrari proiectate, incluzdnd perioada de
receptie la terminarea lucrarilor, precum si
perioada acordata executantului pentru
remedierea lucrarilor retinute in anexele la
procesul verbal de receptie la terminarea
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lucrarilor (in cazul in care receptia la
terminarea lucrarilor a fost incheiat “cu
observatii”).

11. Depunerea si aprobarea livrabilelor

Toate livrabilele se vor depune conform celor mentionate Tabelului 2.

Autoritatea contractanta va aproba sau va prezenta observatiile sale asupra livrabilelor astfel:
- in termen de 3 zile lucritoare de la data depunerii lor, Documentatiilor de la faza D.A.L.I. Daca va fi
necesar, prestatorul va revizui observatiile autoritatii contractante aferente documentatiilor mentionate in
termen de 3 zile lucratoare de la data instiintarii .
- In termen de 7 zile lucratoare de la data depunerii documentelor de proiectare tehnica. Prestatorul va
revizui observatiile autoritatii contractante aferente documentatiilor mentionate, in termen de 4 zile
lucratoare de la data instiintarii.

12. Cantitatea previzionata de servicii ce vor fi achizitionate este minim-maxim:

Nr. CATEGORIA DE SERVICII - U.M. Cantitati minime | Cantitati maxime
crt,
1 Conform caiet de sarcini Mp util 3699,91 4000

13. Cerinte privind propunerea tehnica si propunerea financiara :

a. Propunerea tehnica :

Prin propunerea tehnica, ofertantii vor prezenta categoriile de lucrari pe care le considera necesare, solutiile
tehnice pe care le au in vedere, resursele umane si logistice in vederea indeplinirii contractului de servicii
de proiectare care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

b. Propunerea financiara:

Modalitatea de prezentare a propunerii financiare:

TABEL - Anexa 1 la FORMULARUL de OFERTA

Fl Pret unitar pe Cantitate maxima |  Valoare totala
Nr, Denumire serviciu mp util estimata
crt. constructie Suprafata utila/ Lei fara TVA

Lei fara TVA constructie
mp
0 1 2 3 4(2x3)
FAZA 1

1. | Raport de expertiza tehnica Cf. pct. 3 din

caietul de sarcini
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Auditul energetic, inclusiv figsa de analiza
termica si energetica a cladirii, precum si
elaborarea certificatului de performanta
energetica aferent situatiei existente a
cladirii publice

Intocmirea documentatiilor pentru

obtinerea avizelor si acordurilor necesare

~emiterii autorizatiei de construire.

Intocmirea documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventie(constructii si/sau
instalatii)

TOTAL FAZA 1 (lei fara TVA)
FAZA 2

Intocmire  proiect tehnic (constructii
si/sau instalatii)

Elaborarea documentatiei tehnice pentru
autorizarea executarii lucrarilor de
interventie (constructii si/sau instalatii)

Intocmirea detaliilor de executie
(constructii si/sau instalatii)

Elaborarea raportului la terminarea
lucrarilor si elaborarea certificatului de
performanta energetica a cladirilor izolate
termic, pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

Asistenta tehnica :

Prestatorul va asigura asistenta tehnica
pe parcursul perioadei de derulare a
contractelor de lucrari proiectate,
incluzand perioada de executie si perioada
de receptie la terminarea lucrarilor,
precum si perioada acordata executantului
pentru remedierea lucrarilor retinute in
anexele la procesul verbal de receptie la
terminarea lucrarilor (in cazul in care
receptia la terminarea lucrarilor a fost
incheiat “cu observatii”) + 1 luna dupa
receptia la terminarea lucrarilor.

SE VA OFERTA PRET UNITAR IN LEI
FARA TVA/ MP UTIL.

Plata asistentei tehnice (pentru fiecare lot, in

parte) se va efectua dupa cum urmeaza:’
valoare asistenta tehnica ofertata pentru

fiecare fiecare lot, in parte/ (durata de
executie a lucrarilor stabilita prin DALI
pentru respectivul obiectiv (clidire) + 1
luna dupa receptia la terminarea
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Cf. pct. 3 din
caietul de sarcini

'Cf. pct. 3 din
| caietul de sarcini

Cf. pet. 3 din
caietul de sarcini

Cf. pct. 3 din
caijetul de sarcini

Cf. pct. 3 din
caietul de sarcini

Cf. pet. 3 din

caietul de sarcini

Cf. pet. 3 din

caietul de sarcini

| Cf. pct. 3 din

caietul de sarcini



lucrarilor.
TOTAL FAZA 2 (lei fara TVA)
Total faza 1+ faza 2 ( lei fara TVA)

Note:

1. Pretul total al serviciilor regasite in Anexa 1 la Formularul de oferta (inclusiv asistenta tehnica) se
va cripta in SEAP corespunzitor fiecirui lot, in parte.

2. Fiecare clidire publici reprezinti un lot. Implicit, se elaboreazi si se depune propunere financiara
si propunere tehnici pentru fiecare lot in parte, respectiv pentru fiecare clidire in parte.

14. Criteriul de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT

DIRECTOR ADMINISTRARE PATRIMONIU, SEF BIROU INVESTITII,
Ing. Paul Podérelu ing Polina Isac

w

20



		2017-01-06T12:52:46+0200
	ROBERT-DORIN FILIP




