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1. INFORMATII GENERALE
1.1 DENUMIREA ACHIZITIEIL:

~REABILITARE FATADA SI TAMPLARIE LA SEDIUL OFICIULUI JUDETEAN DE POSTA
TIMIS SI OP1 TIMISOARA”

1.2 BENEFICJARUL INVESTITIEI:

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A., cu sediul social in Bucuresti, B-dul Dacia, nr
140, sector 2, cu statut juridic de Companie Nationala, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. J40/8636/1998,CUI 427410, CIF RQ427410,tel 021.2007.303, fax 021.2007.470.

1.3, AMPLASAMENTUL

Imobilul in care functioneaza in prezent OJP Timis si OP 1 Timisoara se afla amplasat in
intravilanul municipiului Timisoara, pe bulevardul Revolutiei din 1989, nr. 2. Acest imobil face
parte din Ansamblul Urban IX al municipiulul Timisoara, B-du} Revolutiei si Piata Murgu Eftimie
(intre nr. 1-7, 15-17), cu Posta, Banca Nationala, Institutul de Medicina, doua camine
studentesti sec. XIX-XX (cum se gaseste precizat la pozitia 74-TM-II-a-B-06114 din Lista
Monumentelor istorice - actualizata 2010, anexata la Legea 422/2001).

1.4. REGIMUL JURIDIC

Imobilul se afla in patrimoniul CNPR, este inscris in cartea funciara sub nr. 423280, nr. Topo
177.

2. OBIECTUL ACHIZITIEI:

2.1 Prezentul calet de sarcini stabileste conditille tehnice si de calitate pentru executia
lucrarilor de constructie, verificarea si receptia lucrarilor de reabilitare fatade si tamplarie la.
sediul Oficiului Judetean de Posta Timis si OP1 Timisoara. '
2.2, Ofertele trebuie sa respecte cerintele Caietului de sarcini.

3. DOMENIUL DE APLICARE AL CAIETULUI DE SARCINI

3.1, Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica pentru executia lucrarilor de constructii.
3.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile constructorului de a
respecta legistatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data
executarii lucrarilor.

4. CERINTE PENTRU EXECUT]A LUCRARILOR

Se vor respecta In totalitate cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor;

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;

- HG 272/1994- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, cu moedificarile
si comnpletarile ultericare;

- HG 273/1994- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora cu modificarile si completarile ulterioare;

- C16/1984-Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora; ‘

La executia instalatiilor se vor respecta prevederile:

- P118/2-2013- Normativ de Siguranta la foc a constructiilor si din Manualul privind
exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Normativului P118/99- Siguranta la
foc a constructiilor;



- P300/94- Normativ de prevenire a incendiilor pe durata lucrarilor de constructii si instalatil
aferente acestora;
- Regulament protectia si igiena muncii in constructii- MLPAT 1995;
- Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si Norme metodologice de aplicare- Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale-1996;
- SR EN 50274:2003 Protectia impotriva socurilor electrice, protectia impotriva contactului
direct involuntar cu parti active perlculoase;
- Legea 319/2006- Legea securitatii si sanatatii in munca;
- HG 457/2003 modificat HG 1514/2003- Asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente
electrice de joasa tensiune;
- 17-2011 Normativ pentru prolectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;
- 118/1- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti
slabi, aferente cladirilor civile si industriale;
- SR HD384-Instalatii electrice in constructii;
- SR HD 516 S2:2002+A1:2004- Ghid de utilizare a cablurilor de joasa tensiune;
-SR HD 603 S1:2001+A1:2004+A3:2007- Cabluri de distributie de tensiune nominala
0,6/1KV;
-SR EN 1838:2003- Aplicatii ale iluminatului. Iluminatul de siguranta;
-NP 003-96- Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-
sanitare si tehnologice cu tevi de polipropilena;
- HCGMB47-2005 privind Normele de salubrizare;
- Legea 655/2001- privind Protectia calitatii aerului;

- Ordonanta nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a

incendiilor;

5. DATE TEHNICE

5.1 DOCUMENTATIA TEHNICA

(i) Documentatia care sta la baza cererii de oferte a prezentului Caiet de Sarcini este Pronectul
nr. 40/1729/2014, intocmit de SC POLARH DESIGN SRL Bucuresti.

(i)} Documentatia aferenta Proiectului Tehnic si Detalii de Executie, cuprinzand partile scrise
(Memoriu general, Caiete de Sarcini, Antemasuratori, Liste de cantitati pe categorii de lucrari,
Faze determinante, Program de control al lucrarilor) si partile desenate sunt prezentate ca
documente separate si ele fac parte integranta din Caietul de Sarcini - Anexa 1, Opis
Documentatie Prolect Tehnic si Detalii de Executie.

5.2 INDICATORI GLOBALI

Functiune: Cladire destinata desfasurarii activitatii postale.

Categoria de importanta: C - normala;

Clasa de importanta: III;

Regim de inaltime:S+P+2E+3E partial;

Suprafata construita:3.880mp;

Suprafata desfasurata: 15.697,40 mp;

Suprafata teren:4.494,00 mp;

H cornisa= 14,90 m;,

H max= 27,22 m;

P.O.T.: maxim 80%

Tipul structurii: Constructia are fundatii din zidarie de caramida, pereti din zidarie de caramida
fara samburi si centuri, plansee cu bolti de zidarie pe profile metalice la toate nivelele cladirii,
mai putin ultimul nivel, unde este planseu din lemn.

Acoperisul este tip sarpanta de lemn, cu invelitoare din tigla ceramica si tabla zincata.

5.3 DESCRIERE FUNCTIONALA - SITUATIA EXISTENTA.

- Cladirea are o forma in plan poligonala - apropiata de forma unui trapez, cu.dimensiunile in
plan: 98,21 - latura dinspre vest, 36,77 m latura dinspre nord, 112,73m - latura dinspre est si
37,30 m - latura dinspre sud. Se invecineaza cu imobile mcll\nduale cu un regim mic de
inaltime.

- In prezent in imobil functioneaza: Sediul Oficiului Judetean de Posta Timis, OP 1 Timisoara,



Gradinita de Copii, Centrul de Perfectionare CNPR SA, OPD Timisoara, dispersii operationale,
economice si tehnice ale serviciilor si birourilor din CNPR.
- Din punct de vedere constructiv, imobilul este caracterizat prin:

* fundatii: zidarie de caramida;

+ pereti:zidarie de caramida fara samburi si centuri;

« plansee cu bolti de zidarie pe profile metalice la toate nivelele cladirii;

« planseu de lemn peste wltimul nivel;

+ acoperis: invelitoare din tigla ceramica, tabla zincata, sarpanta din lemn; _
- Finisajele extericare sunt tencuiala cu praf semilipiatra la nivelul soclului, tencuieli pe baza
de ciment cu bosaj orizontal la nivelul parterului si tencuieli pe baza de ciment si vopsitorie
peste braul ce delimiteaza parterul de restul etajelor;
- Din punct de vedere arhitectural fatadele sunt realizate intr-un stil tip Secession, cu elemente
decorative doar pe fatada principala;
- Tamplaria exterioara este din lemn, iar la nivelul subsolului si a parterului este protejata de
un sistem de grilaje metalice;
- Accesele pietonale in cladire au tamplarie de lemn, iar accesele auto sunt inchise cu porti
metalice masive; '
- Jgheaburile si burlanele de pe fatade sunt din tabla zincata, doar partea inferioara a acestora
fiind din fonta, pentru o mai buna protectie;
- Detalierea functiunilor pe fiecare nivel, este urmatoarea:
SUBSOL: spatii tehnice, birouri, depozitari, vestiare, grupuri sanitare;
PARTER: salon primire, birourl, sali consiliu, sali curs, sala mese, grupuri sanitare;
ETAJE: birouri, sali consiliu, spatii cazare, sala de mese, spatii cazare, grupuri sanitare;
- In prezent cladirea prezinta degradari, caracterizate prin:
* finisajele sunt degradate si afectate in proportie de 75%;
* tencuieli exterioare pe baza de ciment sunt degradate, ceea ce favorizeaza acumularea
umiditatii in zidarie;
* desprinderi ale finisajelor datorate acoperirii cu straturi succesive de vopsitorii;
* |a nivelul soclului sunt vizibile depuneri de saruri;
* pe soclul din semilipiatra sunt vizibile depuneri de saruri si grafitti;
* profilele tongitudinale (brau si cornisa) ancadramente, coloane si elementele decorative sunt
deteriorate; :
* grilajele metalice de la geamuri nu sunt curatate;
* gistemul de jgheaburi si burlane este deteriorat, iar in multe portiuni, apele meteorice se
scurg pe fatada; '
* tamplaria exterioara din lemn si elementele de feronerie sunt deteriorate si nu asigura
eficienta energetica sl siguranta impotriva efractiei;
* gisternul de iluminat exterior al cladirii este nefunctional;
* sarpanta de lemn a acoperisului prezinta elemente constructive putrezite, tigla este fisurata,
iar capriorii sunt intr-o stare avansata de degradare in zonele cu infiltratii;
* invelitoarea prezinta zone lipsite de etanseitate si reparatii incomplete;
* sunt vizibile infiltratii de apa prin invelitoare;
* |lucarnele deschise favorizeaza intrarea apelor meteoritice, in interiorul podului;

5.4 DESCRIERE FUNCTIONALA - SITUATIA PROPUSA :

Solutia de interventie are ca scop eliminarea cauzelor ce au produs degradarile si reabilitarea
imobilului. Interventiile care se propun sunt absolut necesare asupra constructiel, cu rolul de a
inlatura factorii care pun in pericol starea sa, cat si pentru a reabilita constructiile aflate in
zonele protejate.

Lucrarile de interventii propuse sunt structurate pe oblecte, dupa cum urmeaza:

- Reabilitare fatade
* |lucrari de desfaceri:

- se vor decapa straturile succesive de vopsitorie recente de pe fatade;

- se vor desface toate tencuielile degradate;

- se vor desface tamplaria exterioara existenta din lemn in vederea inlocuirii, cu exceptia
tamplariei de pe fatada principala;

- se vor desface toate glafurile din tabla zincata de la exteriorul ferestrelor si de pe braul ce
delimiteaza vizual parterul de etaje;

* lucrari de reabilitare:



- zidaria va fl curatata cu peria de sarma si rosturile se vor adanci in vederea eliminarii
umiditatii;

- se vor executa plombe din caramida in zonele unde aceasta este degradata ireversibil, iar
dupa uscare va fi tratata cu substante de biocidare;

- se vor reface rosturile cu mortar pe baza de var hidraulic;

- dupa operatiile de curatare, uscare si biocidarie se vor reface tencuielile si vopsitoriile;

- se vor reface finisajele la pereti cu tencuiala pe baza de var si vopsitorie pe glet pe baza de
var;

- se vor reface tencuielile exterioare, pastrandu-se cele trei registre importante de fatada, se
vor repara profiiele longitudinale de pe fatada-brauri;

- se va repara tencuiala in asize cu rosturi mari de la nivelul parterului si soclului din praf de
piatra;

- se vor repara elementele decorative, ancadramentele, coloanele si capitelurile;

- vopsitoria fatadelor va fi refacuta conform Regulamentului privind identitatea cromatica a
cladirilor din municipiul Timisocara;

- se vor reface zonele de tencuiala si zugraveala din interior, deteriorate in urma schimbarii de
tamplarie;

- se vor restaura elementele de feronerie-gratiile din dreptul ferestrelor de la demisol si parter
si balustradele (se vor curata, se vor indrepta, se vor completa bucatile care lipsesc si se vor
vopsi in culoare neagra);

- se vor reface glafurile din tabla zincata de protectie a braului ce delimiteaza in mod vizual
parterul de etajul 1, cu profil de rupere a picaturil;

- se vor reface glafurile interioare cu glafuri din lemn stratificat;

- se vor inlocui burlanele din tabla existente cu unele noi, din tabla (de ia cota trotuarului - pe
inaltimea soclului vor fi confectionate din fonta pentru o mai buna rezistenta in timp a actiunii
trecatorilor), se va suplimenta numarul burtanelor, iar cele existente se vor mentine si repara;

- se va reface instalatia de lluminat exterior a cladiril;

Nota: Din punct de vedere cromatic, fatadele vor fi tratate in functie de cele frei registre

existente prin consultarea Regulamentului privind identitatea cromatica a cladirilor din
Municipiul Timisoara (NCS 2203-Y41R culoare aferenta registru inferior parter - bosaj orizontal,
NCS S 0507-Y- culoare aferenta registru superior etaje- bosaj orizontal; NCS S 0500-N-
culoare aferenta registru superior etaje- decoratii si zona fara bosaj;

- tamplaria ferestrelor istorice de la fatada principala, trebuie pastrata si reparata conform
executiei initiale;

- se va monta geam termo-fono-izolant, in golurile de tamplarie restaurata;

- rulourile initiale de inchidere cu clapete moblle trebule pastrate sau refacute;

- se va inlocul tamplaria existenta cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termo-fono-
izolant, mai putin In cazul fatadei principale, in cazul careia se vor monta tamplaria de lemn
existenta, restaurata prin procesele decrise in cadrul proiectului;

-Reabilitare acoperis

- desfacerea si inlocuirea in totalitate a tiglei acoperisului si a invelitorii din tabla;

- cosurile de fum existente aflate in stare buna trebuiesc reparate, iar cele distruse trebuie
reconstruite in mod traditional;

- se vor reface tencuielile deteriorate la nivelul cosoroabei;

- se vor inlocui elementele degradate, putrezite - coscroaba, capriori, pane, clesti;

- se vor reface elementele de sustinere ale sarpantei;

- se va completa inchiderea podului cu un strat de astereala si doua straturi de sipci prevazute
pe ambele directii (sistem de acoperis ventilat), folie anticondens, pe care se monteaza
invelitoarea din tigla ceramica, iar in zonele in care panta nu depaseste 15 grade, se va monta
invelitoare din tabla de zinc;

- se vor reface toate lucarnele, acestea fiind etansate prin montarea de tamplarie de lemn
stratificat cu gearn termo-fono-absorbant;

- se va reface toata tinichigeria invelitorii cu tabta de zing;

- toate elementele metalice ale sarpantei vor fi tratate ignifug si anticoroziv, iar elementele de
lemn vor fi bioccidate si ignifugate;

- burlanele si jgheaburile vor fi inlocuite, cu exceptia celor din fonta care se vor mentine sl
repara,iar numarul burlanelor va fi suplimentat;

- se propune realizarea unei instalatii de iluminat arhitectural pe fatada principala, fatada nord
si pe cate o travee din fatadele est si vest in zona de racord cu fatada principala;



- se vor utiliza corpuri de iluminat echipate cu surse LED;

- circuitele pentru iluminatul exterior se vor realiza cu cablu multipolar din cupru, CYY-F sau
similar, rezistent la radiatia UV, pozat in tub PVC, montat aparent;

- noile circuite de alimentare a corpurilor de iluminat vor urma traseele vechi si vor fi realizate
cu cabluri cu manta rezistenta la actiuni UV, pozate in tuburi PVC, montate pe elementele
orizontale, continui, ale fatadei.

- se va monta un tablou electric in zona tabloului actual existent, pe holul casei scarilor la
parter si se va alimenta din coloana existenta;

- comanda iluminatului exterior se va realiza automat, cu un senzor crepuscular montat in
exterior, asociat cu un programator orar cu program saptamanal;

- tabloul pentru iluminatul fatadei va fi realizat conform schemei monofilare si specificatiilor din
prolect, in cutie metalica cu IP 55, dimensionata cu un spatiu de rezerva de minim 20%;

- tabloul va fi prevazut cu descarcator pentru supratensiuni de comutatie, de tip 2, iar
aparatura si circuitele din tablou vor fi etichetate;

- la montarea schelei necesare reabilitarii lucrarilor de fatada, se va avea in vedere protectia
trotuarului perimetral al cladirli, evitandu-se degradarea acestuia;

6. MASURI SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, IMPACT DE MEDIU SI
SECURITATEA LA INCENDIU

- Executantul va avea in vedere executarea lucrarilor mai sus mentionate, cu respectarea
prevederilor si cerintelor reglementarilor din legislatia nationala privind tehnica securitatii
muncii. Lucrarile trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta
care raspund direct de personatul care executa lucrari,

- Intregul personal care ia parte la executia lucrarii va fi instruit asupra proceselor tehnologice,
succesiunea operatiilor si fazelor de executie, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice,
organizarii alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de munca
precum si constituirea echipelor de interventie si a atributillor concrete cat si asupra masurilor
specifice de protectia muncii decurgand din natura acestor operatii.

- Pe timpul executarii lucrarilor la sarpante, la invelitori combustibile, este interzis focul deschis
sau fumatul;

- Santierul va fi echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:
* hidrant conectat la reteaua de apa a santierului;

* galeti din tabla, vopsite in culoare rosie;

* lopeti cu coada;

* cangi;

* gcara;

* lada cu nisip;

* stingatoare portabile;

- Se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in legislatia in vigoare, cat si
in Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii - editia 1993, ‘Legea Protectiei
Muncii nr. 90/1996, Norme specifice de protectie a muncii pe diferite categorii de lucrari;

- Pe toata durata realizarli lucrarilor, executantul trebuie sa ia toate masurile impuse;
- Zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;
- Se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- Toate dispozitivele, mecanismele, utilajele vor fi verificate in conformitate cu normativele in
vigoare;

- Asigurarea cu forta de munca calificata si instruita periodic sa cunoasca masurile de protectie
a muncii;

- Constructorul va realiza organizarea de santier si lucrarile propuse cu grija deosebita pentru

imobil, pentru a nu fi deteriorate componentele artistice si alte elemente valoroase ale cladirii,
acestea urmand sa fie protejate pe tot parcursul executiei;



7. EXECUTIA CONTRACTULUI DE LUCRARI
- Contractul de lucrari se va realiza in conformitate cu :

* graficul de executie;

* proiect tehnic si detalii de executie;

* avizele/Autorizatia de Construire aferente investitiei;

* Programul de urmarire pe santier a calitatii executlei lucrarilor de arhitectura;

* Programul de control al calitatii lucrarilor pentru instalatii electrice- iluminat fatade;

Pentru executarea unor lucrari corespunzatoare din punct de vedere calitativ pe parcursul
executiei, este obligatoriu sa se faca verificari, conform celor stabilite de proiectantul SC Polarh
Design SRL Bucuresti.

- Lucrarile la obiectivul de investitii; ,REABILITARE FATADE SI TAMPLARIE LA SEDIUL
OFICIULUI DE POSTA TIMIS SI OP1 TIMISOARA", vor fi receptionate de catre o Comisie de
Receptie la terminarea lucrarilor si respectiv Comisie de Receptie Finala - dupa expirarea
perioadei de garantie acordate lucrarilor, numite de achizitor.

8. CONDITII PRIVIND REALIZAREA CONTRACTULUI;
8.1 CERINTE MINIME EXECUTIE LUCRARI;

- Prin acest caiet de sarcini achizitorul furnizeaza informatiile si elementele necesare
ofertantilor pentru executia lucrarilor de constructii si instalatie electrica (aferenta iluminatului
festiv); ’

- Se pun la dispozitia ofertantilor datele necesare realizarii ofertei, legate de obiectul
contractului. Oferta pentru documentatia de executie trebuie sa corespunda cerintelor minime
impuse de achizitor prin fisa de date din documentatia de atribuire.

- Orice nepotrivire care apare pe parcursul executiei, fata de situatia luata in conslderare la
elaborarea proiectuiui, va fi comunicata de urgenta achizitorului, pentru luarea masurilor
corespunzatoare.

- Achizitorul si executantul lucrarilor de constructie au obligatia impreuna cu proiectantul ca, la
realizarea obiectivului de mai sus, sa respecte prevederile Legii 10/1995 republicata, privind
calitatea in constructii.

- La executarea lucrarilor, se vor lua toate masurile necesare privind protectia la actiunea
focului, prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei constructiei si protectia muncii,
tehnica securitatli muncil si igiena muncii.

© = Executantul va respecta precizarile din Documentatia Tehnica, cat si Programul de urmarire
pe santier a calitatii executiei lucrarilor de arhitectura ;

- Convocarea participantilor la lucrarile ajunse in aceste faze specificate mai sus, se va face
prin grija achizitorului, cu 5 zile, inaintea datei {a care urmeaza sa se faca verificarile.

- Materialele puse in opera vor fi insotite de declaratii de conformitate si de agrementele
necesare in conformitate cu precizarile din Legea 10/1995 republicata, privind calitatea in
constructii;

- Nu se vor inlocui/schimba materialefe prevazute in proiect decat cu aprobarea scrisa a
achizitorului si proiectantutui;

- Molozul rezultat va fi transportat de executant la rampa de gunoi, cheltuiala care va fi
suportata de executant;

8.2 INCEPERE, EXECUTIE, PLATA LUCRARILOR SI FINALIZARE

A. INCEPEREA LUCRARILOR

-Inceperea lucrarilor de constructii si instatatii aferente acestora, se realizeaza dupa
transmiterea ordinului de incepere a lucrarilor de catre Achizitor,

~Ordinul de incepere si procesul verbal de predare-primire a amplasamentului fucrarilor, vor fi
transmise de achizitor, in maxim 2 zile lucratoare de la constituirea garantiei de buna executie
a lucrarilor.

- Lucrarile trebule sa fie Incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficulul
general de realizare a ucrarilor si terminate la termenul stabilit.



B. EXECUTIA LUCRARILOR

- Executantul este raspunzator pentru organizarea de santier (respectiv parcarea mijloacelor
de transport, utilajelor, depozitare materiale, etc) pe amplasamentul agreat impreuna cu
Achizitorul;

- La executie se va respecta strict tehnologia, conditiile de calitate a executiei, calitatea
materialelor ce se pun in opera, astfel cum sunt prevazute in conditiile tehnice de calitate,
precum si verificarea lucrarilor pe parcursul executiei, asa cum este prevazut in caietele de
sarcini - programul de control pe faze determinante conform art.22 litera e, din Legea
10/1995. ‘

- Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractuale. Acestuia | se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.

- La cerere, acestuia trebuie sa i se puna la dispozitie documentatia de executie pentru
examinare si sa i se dea toate lamuririle;

- Achizitorul este autorizat sa emita dispozitile pe care le considera necesare pentru
executarea lucrarilor, cu respectarea drepturilor Executantului;

- Urmarirea executiei se va face prin angajati ai Achizitorului conform procedurii stabilite de
acesta si prin personalul responsabil de lucrari din partea executantului;

- Achizitorului, trebuie sa i se comunice numele Responsabilului Tehnic cu Executia lucrarilor,
atestat tehnico-profesional, care verifica lucrarile din partea Executantului;

- In situatia in care pe parcursul executiei lucrarilor sunt necesare modificari/lucrari
suplimentare ale sclutiei din Proiectul Tehnic se vor intocmi si prezenta, conform cu legislatia in
vigoare:

* dispozitia de santier pentru executia {ucrarifor intocmita de proiectant si semnata de diriginti
de santier, Achizitor si Executant, va fi vizata de verificatorul de proiect (se va aplica stampila
verificatorului de prolect);

* liste de cantitati si antemasuratori pentru lucrarile suplimentare/lucrari de renuntare
infocmite de proiectant, vizate de Dirigintii de santier - daca este cazul, semnata si stampilata
de reprezentantul legal al Achizitorului;

- Daca santierul nu este dotat in mod corespunzator si suficient cu utilaje, materiale sau daca
forta de munca nu este suficlenta pentru a asigura ritmul convenit, Achizitorut va cere
Executantului sa ia masurile necesare pentru a se putea respecta termenul contractului;

- Daca Executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatiriler sau nu isi indeplineste
indatoririle privind dotarea cu utilaje, forta de munca, Achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
Executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa-l avertizeze ca, in
cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit i se va rezilia contractul, de plin drept si
fara interventia instantei judecatoresti ori indeplinirea vreunei alte formalitati.

In aceasta situatie, executantul datoreaza daune interese achizitorului in cuantum egal cu
pretul total al contractului. Pe langa plata dauneior interese catre achizitor, executantul va
suporta si penalitatile de intarziere prevazute in contract, calculate pana la data intervenirii
rezilierii contractului.

- Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile
de ia notificarea executantului;

C. PLATA LUCRARILOR

- Plata lucrarilor, se va face in termen de 30 zile calendaristice de la inregistrarea facturilor la
benefictar, in baza situatiilor de lucrari lunare, verificate si acceptate de achizitor (semnate de
catre executant, Dirigintii de santier (pe specialitati) si reprezentantul Achizitorului, prezentate
pana la data de 10 ale lunii, pentru prestatiile din luna precedenta.

D. FINALIZAREA LUCRARILOR

- Ansamblul lucrarilor prevazute a fi finalizate in termenul stabilit prin graficul de executie,
termen care se calculeaza de la data ordinului de incepere a lucrarilor si predarea
amplasamentului dat de Achizitor. .

- La finalizarea lucrarilor, executantul trebuie s& comunice achizitorului data terminarii tuturor
lucrdrilor prevdzute in contract, printr-un document scris confirmat. Ca urmare a notificarii



termindrii lucrarilor de construire, achizitorul va numi comisia de receptie la terminarea
lucrarilor pentru constructii si pentru instalatiile aferente.

8.3 CONDITII PRIVIND CALITATEA LUCRARILOR

- Executantul garanteaza ca la data receptiei, lucrarea are caracteristicile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosinta sau
a celor specificate in contract. :

8.4 RECEPTIA

- Receptia lucrarilor cu cele doua componente ale sale: receptia la terminarea lucrarii si
receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor, va respecta prevederile
HG 273/1994 cu modificarile si completarile ultericare;

- Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In
cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de
receptie.

- La finalizarea lucrarilor, executantul trebuie sa comunice investitorului data terminarii tuturor
lucrdrilor prevazute in contract, printr-un document scris confirmat de achizitor. Ca urmare a
notificdrii terminarii lucrériior, achizitorul va numi comisia de receptie la terminarea lucrarilor
pentru constructii si pentru instalatiile aferente. '

- Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementérile In vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul aproba, amana sau respinge receptia.

9. CONTINUTUL PROPUNERII TEHNICE

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel Incat sa tina seama de conditlile din teren,
de documentatia de executie si de cerintele caletului de sarcinl.
Propunerea tehnica va fi insotita de graficul de executie, in conformitate cu cerintele impuse,

In cadrul ofertel, fiecare ofertant va preciza:
- descrierea documentatiei si conditiile de realizare a executiei care sa corespunda cu

prevederile caietului de sarcini si proiectului tehnic.
10. CONTINUTUL PROPUNERII FINANCIARE.

- Ofertantul va elabora propunerea financiara cu toate informatiile privitoare la preturi,

tarife.
- Propunerea financiara va include pretul total, si va fi detaliat in Anexa 2 la Formularul

de Oferta; .
- Propunerea financiara pentru executie va prezenta principalele activitati, componente ale
realizarii obiectivului : REABILITARE FATADA SI TAMPLARIE LA SEDIUL OFICIULUI
JUDETEAN DE POSTA TIMIS SI OP1 TIMISOARA, conform cu centralizatorul cheltuielilor

pe categoril de lucrari, pe obiecte (constructii si instalatii).
- Autoritatea contractanta solicita ofertantilor completarea urmatoarelor formulare adaptate la

obiectivele descrise in Caietul de Sarcini:

a. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv ( formular F1);

b. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari - Reabilitare fatada (formular
F2); )

c. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari - Reabilitare invelitoare



(formular F2) :

d. Listele cuprinzand cantitatile de lucrari (formulare F3) pentru :
- Desfaceri (fatada);

- Fatade;

- Tamplarie;

- Instalatii electrice;

- Desfaceri { invelitoare);

- Acoperis;

- Paratraznet;

e. Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari {formular
F4)

- Se vor completa:

-Fisa Tehnica 1 (FT 1), pentru echipamentul:

* Dispozitiv PDA de tip Prevectron TS 3.40 , diametru 100 mm, avans amorsare d= 40 mm,
H= 330 mm, Masa 3,4 kg;

- Fisa tehnica 1 pentru echipamentul:

* Dispozitiv PDA, de tip Prevectron, $4.50, diametru 100 mm, avans amorsare D= 50 mm,
H=385 mm, Masa 5,5 kg;

Ofertantul va anexa ia fiecare lista de cantitati de lucrari:

- Lista cuprinzand consumurile de materiale;

- Lista cuprinzand consumurile de forta de munca;

- Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii;

- Lista cuprinzand consumurile privind transporturile;

- Pentru prezentarea ofertei financiare sl dupa caz a prezentarii de clarificarf (solicitate de
autoritatea contractanta), executantul va detalia componentele categoriilor de lucrari
prezentate sub forma de deviz, avand la baza normele de deviz seria 1981 in mod orientativ,
conform incadrarilor pe articole de deviz si a cantitatilor precizate in listele anexate, care va
contine si cotele de inchidere corespunzatoare legislatiei in vigoare.

Ofertantul va detalia pentru fiecare articol pretul unitar specific, defalcat pe material,
manopera, utilaj, transport.

Daca in timpul executiei se constata necesitatea unor lucrari de remedieri, ca urmare a
utifizarii unor materiale necorespunzatoare in executie, costul acestor lucrari se suporta de
catre executant.

11. DURATA DE EXECUTIE

Durata de executie acceptata este 24 luni calendaristice,

Ofertele depuse cu o durata de executie peste termenul de 24 luni calendaristice sau sub
durata specificata mai sus, vor fi declarate inacceptabile.

12.SANCTIUNI PENTRU NEEXECUTAREA LA TIMP SI IN BUNE CONDITII A

CONTRACTULUI
- Partea care nu a efectuat sau a efectuat cu intarziere obligatiile pe care si le-a asumat prin

contract, datoreaza celeilalte parti penalitati.

- Penalitatile calculate si percepute vor fi de 0,05% pe fiecare zi intarziere, pentru prestatiile
sau platile facute in afara duratelor de timp stabilite si se calculeaza la valoarea prestatiilor
neefectuate in termen sau a platilor neachitate in termenele contractuale stabilite.

13. CONDITII DE GARANTIE
- Garantia de buna executie a lucrarilor, va fi in cuantum de 10% din valcarea fara TVA a

contractului (fara Diverse si Neprevazute);
- Garantia de buna executie se va constitui prin urmatoarele modalitati:

Perioada de garantie de buna executie pentru obiectiv: acceptata este 24 luni

calendaristice.
- Perioada de garantie a lucrarii se cunatifica de la data incheierii si semnarii Procesului Verbal

de receptie la terminarea lucrarii fara obiectiuni.
Garantia de buna executie se va restitui astfel:



- Printr-un instrument de garantare (scrisoare de garantie) de buna executie, emis in conditiile
legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract;

- Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are obligatia
de a deschide contul la dispozi!;ia autoritdtii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.

Suma |n|§|ala care se depune de cdtre contractant in contul de disponibil astfe[ deschis, nu
trebuie sa fie mai micd de 0,5% din pretul contractului de achizitie publicd/contractului
subsecvent, farg TVA.

Pe parcursul Tndeplinirii contractului de achizitie publicd/contractului subsecvent, autoritatea
contractantd urmeazd sd alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele
datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de bund
executie in contractul de achizitie publicd/contractul subsecvent si va fingtiinta contractantul
despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numete contractantului, pot fi dispuse
plati atdt de cétre contractant, cu avizul scris al autoritétii contractante care se prezintd unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a autoritdtii
contractante in favoarea cdreia este constituitd garantia de bund executie.

Contul de disponibil deschis in conditiile legislatiei, este purtator de dobdnda in favoarea
contractantului.

Mod de prezentare: instrumentul de garantare se prezinta in original;

Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:

a) 70 % din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni;

b) 30 % din valoarea garantiei la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finala fara obiectiuni, in conditiile inexistentei vreunui
prejudiciu din culpa exclusiva a executantului, )

Nota: In cazul,ofertantilor care se regdsesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform
Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens), garantia de bund executie se constituie in
procent de 50% din ponderea precizata in prezenta documentatie,

14. DOCUMENTATII ANEXE CATETULUI DE SARCINI

A. PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE (CONFORM OPIS DOCUMENTATIE
TEHNICA PROIECT PRECIZATA IN ANEXA 1);

B. CONDITII MINIME DE CALIFICARE IMPUSE DE ACHIZITOR;

C. FORMULARE;

D. MODEL CONTRACT DE EXECUTIE;

15. ALTE PRECIZARI.

1. Costurile pentru consumul de utilitdti {(apa, energie, etc.), precum si cel al contoarelor sau al
altor aparate de méasurat, se suportd de catre executant.

Executantul va monta contoare pasante in vederea inregistrarii consumurilor de energie
electrica, apa, etc. Citirile acestora se vor face lunar, in prezenta reprezentantului achizitorufui
si al executantului si vor fi consemnate intr-un. proces verbal.

2. Pentru intocmirea unei oferte corespunzatoare, fiecare ofertant are posibilitatea vizionarii
amplasamentului intre orele 08:30-16:30, in prezenta reprezentantului beneficiarului,
respectiv d-nul Florin POPOVICI, teiefon mobil 0736 706 414.

3. Anexa 1 - OPIS DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIL:
~REABILITARE FATADA SI TAMPLARIE LA SEDIUL OFICIULUI JUDETEAN DE POSTA
TIMIS SI OP 1 TIMISCARA".

4. Cheltuielife suplimentare necesare din punct de vedere tehnic, in cazul aparitiei pe
parcursui executiei lucrarilor, avand in vedere natura si complexitatea interventiilor (acest
imobil se afla amplasat in zona de protectie a monumentelor istorice din municipiul Timisoara,



Ansamblu urban IX, cum se gaseste precizat in Lista monumentelor istorice - actualizata
2010), vor fi suportate si decontate din valoarea aferenta procentului de Diverse si
Neprevazute conform legisiatiei in vigoare si prevederilor Caietutui de Sarcini.

La acest moment cheltuielile suplimentare nu reprezinta o certitudine.

Investitii,

Tehnician cladiri,

Intocmit,
Florin POPOVICI Rodica PERTE

Carmen MAGDER




ANEXA 1

OPIS DOCUMENTATIE TEHNICA PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII:
"REABILITARE FATADE SI TAMPLARIE LA SEDIUL OFICIULUI JUDETEAN DE POSTA
TIMIS SI OP1 TIMISOARA- Bdul Revolutiei 1989, nr.2"

1.ARHITECTURA

A. PIESE SCRISE:

1. Memoriu general;

2. Memoriu arhitectura;

3. Memoriu instalatii;

3. Cajet de sarcini ;

4. Liste cantitati lucrari pentru:

-Desfaceri (fatada);

-Fatade;

- Tamplarie;

- Instalatii electrice;

- Desfaceri (invelitoare);

- Acoperis;

- Paratraznet;

B. Breviar de calcul- propunere iluminat fatade;
6. Releveu fotografic cladire QJP si OP1 Timisoara;

B. PIESE DESENATE:
a. Planuri generale:
- Plan de situatie {scara 1:500)- A 100
b. Proiect tehnic:
- Pian de subsol- situatie existenta - plan A200;
- Plan parter - plan A300;
- Plan etaj 1 - plan A 301;
- Plan etaj 2 - plan A302;
- Plan etaj 3 - plan A303;
- Plan invelitoare - A 304
- Sectiune 1-1 - plan A 401;
- Sectiune 2-2 - plan A 402 ;
- Fatada Nord-Sud - plan A 501;
- Fatada Est - plan A 502;
- Fatada Sud- Vest - plan A 503;
- Fatada Nord- Vest- Plan A504;
- Fatada Vest - plan A 505;
- Fatada Sud - Plan A 506;
- Paletar cromatic- Plan A 507;
- Tablou de tamplarie - plan TT 01,
- Tablou de tamplarie - plan TT 02;
- Tablou de tamplarie - plan TT 03;
- Tablou de tamplarie - plan TT 04;
- Tablou de tamplarie - plan TT 05;
- Tablou de tamplarie - plan TT 06;
- Tablou de tamplarie - plan TT 07;
- Tablou de tamplarie - plan 7T 08;
- Tablou de tamplarie - plan TT 09;
- Tablou de tamplarie - plan TT 10;
- Tablou de tamplarie - plan TT11;;
- Tablou de tamplarie - plan TT 12;
- Tablou de tamplarie - plan TT 13;
- Tablou de tamplarie - plan TT 14;
- Tablou de tamplarie - plan TT 15;



- Tablou de tamplarie - plan TT 16;

- Tablou de tamplarie - plan TT 17;
- Tablou de tamplarie - plan TT 18;
- Tablou de tamplarie - plan TT 19;
- Tablou de tamplarie - ptan TT 20;
- Tablou de tamplarie - plan TT 21;

B. PIESE DESENATE:

a. Instalatia electrica de iluminat a fatadel - 01 E;

b. Instalatia electrica de iluminat a fatadei. Schema electrica - 02 E;
¢. Tabiou de iluminat al fatadei. Schema desfasurata - 03 E;

Intocmit,
Carmen Magder

Florin POPOVICI
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